PPP
Complexo de Saude

--10PE

CONCORRENCIA INTERNACIONAL N° 1/2025

Concorréncia Internacional para a CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A
CONSTRUGAO, EQUIPAGEM, OPERACAO, MANUTENGAO E PRESTAGAO DOS
SERVIGOS DO COMPLEXO DE SAUDE HOPE

CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA

FHEMIG

FUNDAGAO HOSPITALAR DO

ESTADO DE MINAS GERAIS



PPP

Complexo de Saude

--10PE

iNDICE

PREAMBULO

DAS DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA1
CLAUSULA 2
CLAUSULA 3
CLAUSULA 4

DAS DEFINIGOES

DOS ANEXOS

DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO
DAINTERPRETAGAO

DOS ELEMENTOS DA CONCESSAO

CLAUSULA 5
CLAUSULA 6
CLAUSULA7
CLAUSULA 8
CLAUSULA 9

DO OBJETO

DOPRAZO

DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO
DIRETRIZES DE EXECUGAO DOS SERVIGOS
DAS FASES DA CONCESSAO

DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA10

BENS VINCULADOS

DAS DISPOSIGOES SOBRE A CONCESSIONARIA

CLAUSULATI
CLAUSULA12
CLAUSULA13
CLAUSULA 14
CLAUSULA15
CLAUSULA16

DO OBJETO SOCIAL

DO CAPITALSOCIAL

DA TRANSFERENCIA DO CONTROLEEDAS ALTERAQGES ESTATUTARIAS

DA POLITICA DE TRANSAQGES COMPARTES RELACIONADAS

DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DA CONCESSIONARIA

DA CONTRATAQKO DE TERCEIROS E DOS EMPREGADOS DA CONCESSIONARIA

DAS OBRIGAGOES

CLAUSULA17
CLAUSULA18
CLAUSULA19
CLAUSULA 20

DAS OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA
DAS OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DOS USUARIOS
DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

0 N o o

13
13
17

17

17

26

26
26
27
31
34
38

42

42
49
51
52

FHEMIG

FUNDACAO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS




PPP

Complexo de Saude

--10PE

DO FINANCIAMENTO

CLAUSULA 21

DOFINANCIAMENTO

DAS RECEITAS DA CONCESSIONARIA E DOS PAGAMENTOS

CLAUSULA 22
CLAUSULA 23

DAS RECEITAS DA CONCESSIONARIA
DAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS

DA ALOCAGAO DE RISCOS

CLAUSULA 24
CLAUSULA 25

DOS RISCOS DA CONCESSAO
DA DEMANDA E DOS INSUMOS DO COMPLEXO DE SAUDE HOPE

DAS ALTERAGOES AO CONTRATO E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

CLAUSULA 26 ALTERAGOES AO CONTRATO E DEMAIS ADITAMENTOS

CLAUSULA 27 DO CASO FORTUITO E FORGA MAIOR

CLAUSULA 28 MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

CLAUSULA 29 PROCEDIMENTO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
CLAUSULA 30 RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
CLAUSULA 31 MODALIDADES PARA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
CLAUSULA 32 REVISAO EXTRAORDINARIA

CLAUSULA 33 REVISAO ORDINARIA DO CONTRATO

DOS SEGUROS E GARANTIAS

CLAUSULA 34 GARANTIAS OUTORGADAS PELO PODER CONCEDENTE

CLAUSULA 35 DOS SEGUROS DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 36 DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA
CLAUSULA 37 PLANO DE DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL

CLAUSULA 38 DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

CLAUSULA 39 DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APLICAGAO DE SANGOES

DA GOVERNANGA E SOLUGAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 40

CLAUSULA 41

ESTRUTURA DE GOVERNANGCA
DO COMPROMISSO ARBITRAL

55

55

56

56
57

59

59
72

72

72
73
75
76
80
84
86
87

89

89
92
95
100
102
1L

120

120
120

FUNDACAO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

®




PPP

Complexo de Saude

--10PE

DA INTERVENGAO DO PODER CONCEDENTE

CLAUSULA 42

DAINTERVENGAO

DA EXTINGAO DO CONTRATO

CLAUSULA 43
CLAUSULA 44
CLAUSULA 45
CLAUSULA 46
CLAUSULA 47
CLAUSULA 48
CLAUSULA 49
CLAUSULA 50

DAS HIPOTESES DE EXTINGAO DA CONCESSAO
DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

DO REGRAMENTO GERAL DA INDENIZAGAO
DAENCAMPAGAO

DA CADUCIDADE

DARESCISAO

DA ANULAGAO

DA FALENCIA EEXTINGAO DA CONCESSIONARIA

DAS DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 51
CLAUSULA 52
CLAUSULA 53
CLAUSULA 54
CLAUSULA 55
CLAUSULA 56

DO ACORDO COMPLETO
DAS COMUNICAGOES
DA CONTAGEM DE PRAZOS
DO EXERCICIO DE DIREITOS

DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA DAS CLAUSULAS

DOFORO

122

122

124

124
127
128
132
132
136
137
137

138

138
138
139
139
139
140

FHEMIG

FUNDACAO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS




s] Jl'J
Complexo de Saide 5

--10PE

CONTRATO DE CONCESSAO n° 01/2026

PREAMBULO

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da FUNDAC}I\O HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
fundagdo publica estadual, com sede na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, localizada
Rodovia Papa Jodo Paulo Il, 4.001, Prédio Gerais, 13° andar — Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-
901, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.843.929/0001-00, neste ato representada por Patricia Albergaria
lamin Curi, inscrito no CPF n° | rortodora do RG n° [ ¢ scouir
denominado PODER CONCEDENTE, e de outro lado a SPE HOPE S.A., com sede na Avenida Getulio Vargas,
n° 1245, 2° andar, Bairro Savassi, Belo Horizonte/ Minas Gerais, CEP 30.112-024, inscrita no CNPJ sob o n°®
63.523.589/0001-22, representada neste ato por Felipe Henrique Azevedo Campos, inscrito no CPF n°

I -otodor do RG n° | < Ficvio Lanza Franca, inscrito no CPF sob o n°
B ootcdor do R¢ | Jorovante denominada CONCESSIONARIA,

denominadas indistinta e conjuntamente como PARTES;

CONSIDERANDO a decis@o do Estado de Minas Gerais de delegar a iniciativa privada, por meio de
concessé&o administrativa pelo prazo de 30 (trinta) anos, a execugdo de obras e servigos de engenharia
de construg&o do COMPLEXO DE SAUDE HOPE, bem como a prestagéo de SERVIGOS, nos termos definidos
no EDITAL e ANEXOS;

CONSIDERANDO que, por meio de ato do Comité Gestor de Parcerias Publico-Privadas - CGPPP, foi
autorizada a licitagéo, langada pelo Edital de CONCORRENCIA ne 1/2025, cujo objeto era a selegdo da
proposta mais vantajosa para execugdo dos servigos delegados conforme o item acima, tendo-se
sagrado vencedor do respectivo certame o CONSORCIO SAUDE HOPE, composto pela Integra Brasil Ltda,
CNPJ n° 57.072.169/0001-74, pela Oncomed Centro de Prevencéo e Tratamento de Doencas Neopldsicas
S.A, CNPJ n° 00.]32.229/0001-80 e pela B2U Participagdes LTDA, CNPJ n° 62.421.899/0001—73, tendo—lhe(s)
sido adjudicado o objeto da licitagdo, por ato da Sra. Presidente da FUNDAGAO HOSPITALAR DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - Fhemig, publicado no Didrio Oficial do Estado de Minas Gerais na data de 25/10/2025;

CONSIDERANDO que, como condi¢@o para a assinatura do presente CONTRATO, a empresa SPE HOPE S.A.
constituiu a SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE e cumpriu, devida e tempestivamente, as demais
obrigagées exigidas para a formalizagdo do presente instrumento;

CONSIDERANDO a Resolugéo Conjunta FHEMIG/FUNED n° 01/2025, que estabelece diretrizes gerais sobre
o compartilhamento de recursos e a colaboragdo técnica entre a Fhemig e a Fundagdo Ezequiel Dias
(Funed) no émbito do Contrato de Concessdo Administrativa do Complexo de Satde HOPE, incluindo a
delegacdo de competéncias para as atividades de licitagdo, contratagdio, monitoramento, fiscalizagdo,
regulagdo e gestdo contratual de servigos ndo finalisticos a cargo do Laboratério Central de Salde
PUblica de Minas Gerais — Lacen;

RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO de CONCESSAO ADMINISTRATIVA, que se regerd pelas seguintes
cl@usulas e condigdes:

®
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DAS DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA1 DAS DEFINIGOES

11.  Os termos e expressdes constantes do ANEXO 14 — LISTA DE DEFINICOES terdo, para fins de
interpretagdo do CONTRATO, EDITAL, ANEXOS e APENDICES, os significados a eles atribuidos pelo
mencionado ANEXO.

CLAUSULA 2 DOS ANEXOS

2.1. Integram o CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os ANEXOS e os apéndices
relacionados nesta clausula:

a) ANEXO I: Edital da Concorréncia n° 1/2025;

(i) APENDICE 1.1: Modelos de Cartas e Declaragées;

(ii) APENDICE 1.2: Manual de Procedimentos da B3.

a) ANEXO 2: Area da Concessdio;

b) ANEXO 3: Fases da Concessdo;

c) ANEXO 4: Diretrizes Socioambientais Minimas;

b) APENDICE 4.1: Cronograma de Implantagéo dos Programas Socioambientais;
c) APENDICE 4.2: Ficha de Cadastro dos Passivos Ambientais.

d) ANEXO 5: Diretrizes Minimas de Projetos e Obras;

e) APENDICE 5.1: Programas de Necessidade;

FHEMIG
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f) APENDICE 5.2: Plantas de Implantagéo;

g) ANEXO 6: Equipamentos e Mobilidrios;

h) ANEXO 7: Caderno de Encargos;

i) ANEXO 8: Sistema de Mensuragdo de Desempenho;
j) ANEXO 9: Agentes de Fiscalizagéo;

k) ANEXO 10: Mecanismo de Pagamento;

[) ANEXO 1: Minuta do Contrato de Nomeagéo de Agente de Pagamento e Administrador de
Contas;

m) ANEXO 12: Governanga;

n) ANEXO 13: Cronograma de Investimentos;

0) ANEXO 14: Lista de Definigoes;

p) ANEXO 15: Atos Constitutivos da CONCESSIONARIA;
d) ANEXO 16: Proposta Econémica;

r) ANEXO 17: Apélices de Seguro.

CLAUSULA 3 DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO serd regida pelas cl@usulas constantes neste CONTRATO e seus ANEXOS, assim
como pelas seguintes normas:

FHEMIG

FUNDAGAO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS




PPP
Complexo de Saide 8

--10OPE

3.2.

3.3.

a) Lei Federal n° 8.987/1995;

b) Lei Federal n°® 9.074/1995;

c) LeiFederal n°11.079/2004.

Subsidiariamente, a CONCESSAO serd regida pelas seguintes normas:

d) Lei Federal n° 14.133/2021 - Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

b) LeiEstadual n®14.184/2002 - Dispde sobre o Processo Administrativo no dmbito da Administragéo
Publica Estadual.

As referéncias ds normas aplicdveis & CONCESSAO deverdo também ser compreendidas como
referéncias a legislagdo federal ou estadual que as substituam ou modifiquem.

CLAUSULA 4 DA INTERPRETAGAO

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

Na interpretagdo, integragdo ou aplicagdo de qualquer disposi¢éio do CONTRATO, deverdo ser
consideradas as cldusulas contratuais e, depois, as disposi¢cdes dos ANEXOS, e, seguida entéo
pelas disposicées dos APENDICES.

As cléusulas do CONTRATO devem ser interpretadas conjuntamente, complementando-se,
quando possivel.

No caso de divergéncia entre as disposicdées do CONTRATO e as disposicdes dos ANEXOS que o
integram, prevalecerdo as disposigoes do CONTRATO.

No caso de divergéncias entre os termos e disposicdes dos ANEXOS e as disposicées dos
APENDICES, prevalecer&o os termos e disposi¢cdes constantes dos ANEXOS.

As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento incluem eventuais alteragdes e
aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES no PRAZO DO CONTRATO.

FHEMIG
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4.6. Quaisquer custos relativos & interpretagéo deste CONTRATO e de orientagées e determinagdes
oriundas do PODER CONCEDENTE correr&o ds expensas da CONCESSIONARIA.

4.7. As definigbes do ANEXO 14 — LISTA DE DEFINIGOES serdo igualmente aplicadas nas formas singular
e plural.

4.8. Os casos omissos serdo decididos pelo PODER CONCEDENTE, segundo as disposigbes contidas na
Lei Federal n° 11.079/2004, e demais normas aplicéveis.

DOS ELEMENTOS DA CONCESSAO

CLAUSULA 5 DO OBJETO

5.1. O presente CONTRATO tem por objeto a CONCESSAO para a construgdo, equipagem, operagdo,
manutengdo e prestagdo dos SERVIGCOS do COMPLEXO DE SAUDE HOPE, observadas todas as regras
e condi¢bes deste CONTRATO, seus ANEXOS e APENDICES.

CLAUSULA6 DOPRAZO
6.1. O PRAZO DO CONTRATO é de 30 (trinta) anos, contados a partir da DATA DE EFICACIA.

6.2. Para efeitos do presente CONTRATO, a DATA DE EFICACIA é aquela em que for constatada, pelo
PODER CONCEDENTE, a implementac¢do de todas as condi¢des de eficAcia a seguir enumeradas:

6.2.1. Assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA, em que o PODER CONCEDENTE transfere &
CONCESSIONARIA a AREA DA CONCESSAO, em até 180 (cento e oitenta) dias da assinatura
do CONTRATO, prorrogdvel por igual periodo, e formaliza a disponibilizagéo, de forma livre
e desimpedida da AREA DA CONCESSAO, com a demonstragdo de cumprimento da
regularizagéo do imovel.

6.2.2. Realizagdo do depdsito da integralidade dos RECURSOS VALE, pelo PODER CONCEDENTE,
nas CONTAS APORTE 1 e 2, da seguinte forma:

FHEMIG

FUNDACAO HOSPITALAR DO
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6.2.2.1. R$ 200.689.167,00 (duzentos milhées, seiscentos e oitenta e nove mil, cento e
sessenta e sete reais) na CONTA APORTE 1;

6.2.2.2. R$ 67.000.000,00 (sessenta e sete milhdes de reais) na CONTA APORTE 2.

6.2.3. Realizag@o do depbsito de 01 (uma) parcela da CONTRAPRESTAGAO MENSAL, conforme o
valor da PROPOSTA ECONOMICA da licitante vencedora, e de 1 (uma) parcela referencial
da  CONTRAPRESTAGAO  POR SERVICOS  DE  EXAMES DE IMAGIOLOGIA,
ANATOMOPATOLOGICOS E LABORATORIAIS, no valor de R$ 1.569.391,89 (um milhdo,
quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e nove
centavos), pelo PODER CONCEDENTE, na CONTA GARANTIA, conforme disposto no ANEXO
11 = MINUTA DO CONTRATO DE NOMEAGAO DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRADOR DE
CONTAS.

6.2.4. Publicagéo do CONTRATO no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, nos
termos do art. 94 da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.2.5. Integralizagdo, pela CONCESSIONARIA, de 25% (vinte e cinco por cento) do capital social
minimo previsto na subcldusula 12.1.

6.3. Caso alguma das condigdes enumeradas nas subcldusulas 6.2.1 a 6.2.4 acima ndo tenham sido
cumpridas pelo PODER CONCEDENTE em 180 (cento e oitenta) dias da data de assinatura do
CONTRATO, prorrogével por igual periodo, a CONCESSIONARIA poderd solicitar a rescisdo amigavel
do CONTRATO, sem prejuizo da possibilidade de as PARTES negociarem novo prazo para
cumprimento das condi¢gdes pelo PODER CONCEDENTE.

6.3.1. A CONCESSIONARIA deverd, em 15 (quinze) dias apbés a materializagéo dos eventos
previstos na Clausula 6.3, enviar notificagéio ao PODER CONCEDENTE solicitando a
rescisdo amigdvel do CONTRATO antecipadamente.

6.3.2. A CONCESSIONARIA poderd solicitar, mediante envio prévio de notificagdo ao PODER
CONCEDENTE e sua expressa autorizagdo, a desnecessidade de cumprimento de uma ou
da totalidade das condigdes de eficdcia indicadas na Cldusula 6.2, por sua conta e risco,
caso em que a CONCESSIONARIA assume integralmente os riscos ali relacionados e
renuncia expressamente a eventuais compensagdes em caso de materializagdo.

6.3.3. No caso da Clausula 6.3.2 acima, a DATA DE EFICACIA serd a data de recebimento da
notificag@o pelo PODER CONCEDENTE, caso haja dispensa de cumprimento de todas as
condigdes de eficacia.

FHEMIG
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6.3.4. Poderd, ainda, o PODER CONCEDENTE, ultrapassado o prazo previsto no item 6.3, ao
constatar a existéncia de obstdculo insuperdvel ou de dificil superagdo, promover a
rescisdo contratual unilateralmente.

6.3.5. Tanto no caso da rescisdo amigdvel prevista na Cléusula 6.3.1, como da rescisdo
unilateral pelo PODER CONCEDENTE prevista no Clausula 6.3.4, considerando que a
CONCESSIONARIA ndo assumiu o objeto da CONCESSAO em razdo da falta de
materializag&o da DATA DE EFICACIA, n&o cabe qualquer indenizagdo em beneficio da
CONCESSIONARIA, salvo a restituicdo do valor recolhido a favor da B3, previsto no Edital,
devidamente atualizado até a data da restituigéo.

6.4. Caso ndo seja possivel o depodsito de recursos nas CONTAS APORTE 1 e 2, nos termos da 6.2.2, o
PODER CONCEDENTE se compromete a utilizar outra fonte de recursos, para realizar referido
depdsito, a fim de cumprir a condigdo de eficdcia, sem prejuizo da opgdo prevista na Cléusula
6.3.2 caso a CONCESSIONARIA dispense a necessidade do depbsito integral dos RECURSOS VALE.

6.5. O PRAZO DO CONTRATO poderd ser prorrogado, a critério das PARTES e respeitado o limite maximo
de 35 (trinta e cinco) anos, na forma do artigo 5°, |, da Lei Federal n°® 1.079/2004, nas seguintes
hipbteses:

6.5.1. Para fins de reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, observado o disposto
neste instrumento;

6.5.2. Nos casos de justificado interesse publico, mediante comprovagdo dos beneficios e
vantagens da prorrogagdo contratual em relagdo a realizagdo de nova licitagdo;

6.5.3. Nos casos em que houver estudo ou licitagdo em andamento para substituicdo do
CONTRATO, de modo a assegurar a continuidade da prestagdo dos SERVICOS.

6.6. A prorrogagdo prevista no item deverd ser requerida pelo PODER CONCEDENTE, com, no minimo, 3
(trés) anos de antecedéncia ao término da vigéncia original do PRAZO DO CONTRATO, por
manifestagdo formal, e ficard condicionada as seguintes condigdes:

6.6.1. Comprovacdo da boa prestagéo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, o que pressupde
o atendimento conjunto ds seguintes condig¢ées:

6.6.1.1. Inexisténcia de procedimento de intervencdo;

FHEMIG
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6.6.1.2. Inexisténcia de procedimento de caducidade em curso.

6.7. A comprovagdo da boa prestagdo dos SERVIGOS ndo assegurard & CONCESSIONARIA o
direito a prorrogagéo, cabendo ao PODER CONCEDENTE a decisdo motivada em autorizar
ou ndo a prorrogagdo, especialmente em relagdo do juizo de conveniéncia e
oportunidade, mediante procedimento especifico, conforme abaixo definido.

6.8. O PODER CONCEDENTE elaborard o RELATORIO PROVISORIO DE REVERSAO, com apoio do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, com vistas a comprovar a adequagéo do INVENTARIO e das
condi¢ées dos BENS REVERSIVEIS.

6.9. Constatado o atendimento das exigéncias do RELATORIO PROVISORIO DE REVERSAO, as
PARTES iniciar&o as negociagdes para a prorrogagdo do CONTRATO, que deverdo incluir:

6.9.1. A definicéo do prazo adicional, observada a limitagéo de prazo méximo de 35 (trinta
e cinco) anos;

6.9.2. O estabelecimento de investimentos adicionais - relacionados & infraestrutura
existente, inclusive em relagéo a bens e equipamentos, incluindo também eventual
necessidade de inovagdo tecnolégica por determinagdo unilateral do PODER
CONCEDENTE;

6.9.3. A revis@o das obrigacdes das PARTES, assegurada a continuidade dos SERVICOS e o
atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO;

6.9.4. A revis@o dos INDICADORES DE DESEMPENHO;

6.9.5. A atualizag@o dos valores de GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO, dos seguros
disciplinados na Clausula 35 do CONTRATO e da GARANTIA DE PAGAMENTO DO PODER
CONCEDENTE.

6.10. A hipdtese de prorrogacgdo prevista na subcldusula 6.5.3 poderd ser estabelecida pelo
prazo méaximo de 2 (dois) anos, mediante justificativa e apresentagéo do cronograma
para a realizagdo do processo licitatorio.

FHEMIG
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6.11. Definidas as novas condigdes do CONTRATO, a modificagdo do PRAZO DO CONTRATO,
devidamente justificada, serd efetuada mediante celebragéo de Termo Aditivo pelas
PARTES.

6.12. A CONCESSIONARIA ndo estd vinculada a decis@o de prorrogagdo por parte do PODER
CONCEDENTE, podendo se opor da prorrogagdio sem quaisquer penalidades ou
indenizagdes, além daquelas j& previstas no CONTRATO para fins de extingdo contratual.

CLAUSULA 7 DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

7). O valor estimado deste CONTRATO é de R$ 2.136.121.397,26 (dois bilhées, cento e trinta e seis
milhdes, cento e vinte e um mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e seis centqvos),
correspondente ao valor presente liquido da soma do APORTE PUBLICO e das parcelas da
CONTRAPRESTAGAO ANUAL MAXIMA a serem auferidas pela CONCESSAO durante o PRAZO DO
CONTRATO, considerando-se a data base de margo de 2025.

7.2. O VALOR DO CONTRATO tem efeito meramente indicativo, néo podendo ser utilizado por nenhuma
das PARTES para pleitear a recomposigé@o do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA 8 DIRETRIZES DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1. A CONCESSIONARIA seré responsdvel pela execugdo dos SERVIGOS objeto do CONTRATO, na forma
estabelecida no ANEXO 7 — CADERNO DE ENCARGOS e com respeito s normas técnicas aplicaveis,
incluindo, mas ndo se limitando:

8.1l A regulamentagdo da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA);

8.1.2. A regulamentagéo do Sistema Unico de Saude (SUS);

8.1.3. A regulamentagdo da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

8.1.4. A regulamentagdo da Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais (SES-MG) e suas

entidades vinculadas;

8.1.5. A regulamentagéo da Vigilancia Sanitéria de Minas Gerais (VISA-MG);
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8.1.6. A regulamentagéo do Ministério da Saude;
8.1.7. A regulamentagéo do Municipio de Belo Horizonte.

8.2. A CONCESSIONARIA executard os SERVIGOS de forma a garantir os melhores resultados ao PODER
CONCEDENTE e aos USUARIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforcos
para otimizar a gestéio dos recursos humanos, materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS.

8.3. As PARTES instituirdo a ESTRUTURA DE GOVERNANCA conforme estabelecido no ANEXO 12 -
GOVERNANGA, com o intuito de coordenar, integrar e disciplinar seus esforgos voltados &
adequada IMPLANTAGAO DA INFRAESTRUTURA, prestagdo dos SERVICOS e a prevengdo de conflitos
de interface.

8.4. Asdiretrizes previstas no ANEXO 12 - GOVERNANGA referentes as COMISSOES poderdo ser alteradas
pelas PARTES no @mbito das REVISOES ORDINARIAS.

8.4.1. Para fins deste CONTRATO, a responsabilidade pelos SERVIGOS FINALISTICOS estd alocada
ao PODER CONCEDENTE.

8.4.2. O PODER CONCEDENTE poderd firmar instrumentos de delegagdo ou outros com outras
entidades com a finalidade da prestagdo dos SERVICOS FINALISTICOS, mantendo-se
integralmente responsavel, frente & CONCESSIONARIA, pelas obrigagées regradas neste
CONTRATO.

8.4.3. Na hipotese da subclausula 8.4.2, a CONCESSIONARIA deverd, nos termos das normas de
governanga deste CONTRATO, disponibilizar as informagdes necessdarias & prestagéo dos
SERVIGOS FINALISTICOS, mantendo com o respectivo prestador relagdo de cooperagdo.

8.5. Em comum acordo, as PARTES poderdo decidir pela prospecgdo de NEGOCIOS PUBLICOS, tendo por
finalidade a constituigéio de projetos associados ao COMPLEXO DE SAUDE HOPE, para fins de
explorag@o e geragdo conjunta de receitas adicionais em beneficio da CONCESSIONARIA e do
PODER CONCEDENTE.

8.6. Ainiciativa de prospeccdo e exploracdo de NEGOCIOS PUBLICOS poderd ser proposta por qualquer
uma das PARTES e somente poderd ser executada mediante concordéncia formal das duas
PARTES.
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8.7. Os NEGOCIOS PUBLICOS ndo se confundem com a exploragdo de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, os
SERVIGOS e/ou SERVICOS FINALISTICOS, que continuardo a ser prestados na forma do CONTRATO e
da legislagdo vigente, especialmente quanto & gratuidade para os USUARIOS.

8.8. A execugdo dos NEGOCIOS PUBLICOS ndo poderd interferir na prestagdo dos SERVICOS e nos
SERVIGOS FINALISTICOS.

8.9. Os NEGOCIOS PUBLICOS tém cardter aleatério e eventual, ndo representando para o PODER
CONCEDENTE qualquer compromisso de autorizagdo ou concordancia com o(s) eventual(is)
negdcio(s) proposto(s) pela CONCESSIONARIA, ou vice-versa, e estdo inteiramente condicionados
& concorddncia da outra PARTE, cuja avaliagdo compreenderd ndo apenas a compatibilidade
com a lei e com os niveis de servigo e exigéncias técnico-operacionais contratualmente previstos,
mas também a conveniéncia e a oportunidade do NEGOCIO PUBLICO.

8.10. Os NEGOCIOS PUBLICOS que propiciem receitas adicionais poderdo ser materializados por meio
de quaisquer arranjos juridicos que viabilizem a exploragéo conjunta, entre a CONCESSIONARIA e
o PODER CONCEDENTE, de atividades, servigos, ativos e quaisquer outras operagdes estruturadas,
desde que compativeis com a legislagdo pertinente, observado o disposto na Cldusula 8.8.

8.11. Para a prospecgdo e execugdo de NEGOCIOS PUBLICOS, qualquer uma das PARTES poderd propor
uma atividade que entenda oportuna e cabivel, devendo as PARTES, a partir dai, adotar os
seguintes procedimentos:

8.1.1. Avaliagdo inicial e elaboragéo de estudo de viabilidade;
8.11.2. Elaboragdo de plano de trabalho, que deverd conter, obrigatoriamente:

8.11.2.1. as obrigagbes de cada PARTE, inclusive quanto aos custos necessdrios a
prospeccdo e execucdo do NEGOCIO PUBLICO;

8.11.2.2. cronograma de implementagdo;
8.11.2.3. estabelecimento de metas;

8.11.2.4. critérios para eventual parceria com terceiros;
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8.11.2.5. critérios de remuneracdo e reparticdo das receitas entre as PARTES.

8.11.3. Prospecgdo de eventuais parceiros, financiadores e potenciais clientes;

8.11.4. Definig@o dos instrumentos contratuais ou congéneres que regulamentardo a execugdo
do NEGOCIO PUBLICO, que ndo se confundem com o CONTRATO, observada a legislacéo
vigente;

8.11.5. Definigéio do compartiihamento de riscos envolvendo o NEGOCIO PUBLICO, que n&o se

confunde e nem poderd alterar a alocagdo de riscos prevista no CONTRATO.

8.12. As obrigagdes, direitos e a alocagdo de riscos especificas dos instrumentos contratuais referidos
na subcldusula 8.11.4. sGo independentes em relagdo as disposigdes do CONTRATO, podendo ser
negociadas entre o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e terceiros eventualmente envolvidos
na prospecgdo e exploragdo de NEGOCIOS PUBLICOS.

8.13. As receitas apuradas pela execugdo dos NEGOCIOS PUBLICOS néo se confundem com as RECEITAS
EXTRAORDINARIAS, cabendo ao Plano de Trabalho e aos instrumentos relacionados ao NEGOCIO
PUBLICO definir as regras de repartigéo de receitas entre as PARTES.

8.14. As receitas adicionais obtidas pela CONCESSIONARIA a partir da exploracdo dos NEGOCIOS
PUBLICOS deverdo ser contabilizadas de forma segregada dos mecanismos de pagamento
previstos no ANEXO 10 — MECANISMOS DE PAGAMENTO e dos demais projetos de exploragcdo das
RECEITAS EXTRAORDINARIAS, sendo compartilhadas com o PODER CONCEDENTE, exclusivamente,
nos termos previstos no arranjo juridico definido entre as PARTES para o NEGOCIO PUBLICO.

8.15. Na prospecgdo e execug@o dos NEGOCIOS PUBLICOS, as PARTES poderdo ser auxiliadas por
terceiros, contratados para a assessoria e consultoria, observada a legislagdo vigente.

8.15.1. As PARTES poderdo se valer do VERIFICADOR INDEPENDENTE para a andlise da
estruturagdo dos NEGOCIOS PUBLICOS, e dos correlatos arranjos juridicos, inclusive para
identificar se o regramento relacionado ao compartiihamento de riscos, custos e
receitas proposto se configura apropriado & luz do interesse publico e compativel com
este CONTRATO.
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8.16. Os resultados e receitas apurados pela execugdo dos NEGOCIOS PUBLICOS ndo alterardo a
alocagd@o de riscos prevista no CONTRATO sendo vedado das PARTES utilizd-los para fins das
revisdes previstas no CONTRATO.

CLAUSULA 9 DAS FASES DA CONCESSAO
9.1. A CONCESSAO serd dividida nas seguintes FASES:

9.1.1. FASE 1 — PLANEJAMENTO, com inicio da DATA DE EFICACIA até a emissdo do TERMO DE
ACEITE DAS FASES DA CONCESSAO - FASE 1 COMPLEXO HOSPITALAR e do TERMO DE ACEITE
DAS FASES DA CONCESSAO - FASE 1 LACEN,;

9.1.2. FASE 2 — CONSTRUGAO, com o inicio no término da FASE 1 até a emissdo do TERMO DE
ACEITE DAS FASES DA CONCESSAO - FASE 2 COMPLEXO HOSPITALAR e do TERMO DE ACEITE
DAS FASES DA CONCESSAOQ - FASE 2 LACEN;

9.1.3. FASE 3 — OPERAGAO PARCIAL, com o inicio no término da FASE 2 até a emiss@o do TERMO
DE ACEITE DAS FASES DA CONCESSAO - FASE 3 COMPLEXO HOSPITALAR e do TERMO DE
ACEITE DAS FASES DA CONCESSAO - FASE 3 LACEN;

9.1.4. FASE 4 — OPERAGAO PLENA do COMPLEXO DE SAUDE HOPE, com inicio a partir do fim da
FASE 3 e até o fim do PRAZO DO CONTRATO.

9.2. O regramento de cada uma das FASES DA CONCESSAO estd previsto no ANEXO 3 — FASES DA
CONCESSAO.

DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO
CLAUSULA 10 BENS VINCULADOS
10.1. Vinculom-se & CONCESSAO os bens utilizados na execugédo do seu objeto que:

10.1.1. Pertengam ao PODER CONCEDENTE e sejam cedidos para uso no dmbito do COMPLEXO
DE SAUDE HOPE;

10.1.2. Sejam adquiridos ou construidos pela CONCESSIONARIA, com o objetivo de executar o
CONTRATO;

10.1.3. Pertengam ao PODER CONCEDENTE e sejam abrigados no COMPLEXO DE SAUDE HOPE, sob
mera guarda da CONCESSIONARIA.
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10.2. A CONCESSIONARIA utilizard os BENS VINCULADOS, com exce¢do dos indicados na subcldusula
10.1.3, exclusivamente para executar o objeto do CONTRATO.

10.3. A CONCESSIONARIA deverd efetuar a manutengdo corretiva e preventiva dos BENS VINCULADOS
indicados nas subcldusulas 10.1.1 e 10.1.2, inclusive quanto ao desgaste natural, de modo a
conservd-los em condigdes adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas & salde,
seguranga, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros par@metros essenciais a
sua boa utilizagdo, durante todo o PRAZO DO CONTRATO e de reversdo ao final da CONCESSAO.

10.4. Os BENS VINCULADOS indicados na subcldusula 10.1.3 seréo utilizados e mantidos diretamente pelo
PODER CONCEDENTE e pelos seus agentes, os quais responderdo por eventual uso indevido.

10.5. A CONCESSIONARIA fornecerd a infraestrutura necessdria para a instalagéo e funcionamento
adequado dos BENS VINCULADOS indicados na subcldusula 10.1.3 e zelard pela sua seguranga
contra roubos e furtos.

10.6. Evedada a oferta de BENS VINCULADOS em garantia, salvo na hipétese dos bens a que se refere a
subcldusula 10.1.2, quando imprescindivel para o financiamento da sua aquisi¢géo.

10.7. Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS VINCULADOS
deverdo mencionar expressamente sua vinculagdo.

10.8. No caso de extravio, danos ou quebra de qualquer BEM VINCULADO, a CONCESSIONARIA deverd
efetuar o conserto, a substituicdo ou a reposicéo do bem, de acordo com o estabelecido no ANEXO
6 — EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO, no que for aplicavel.

10.8.1. Os custos necessdrios & substituic@o, reparacdo ou manutengdo dos BENS VINCULADOS,
com excegdo dos bens indicados na subcldusula 10.1.3, em virtude de falhas, mau uso ou
defeitos que tenham sido provocados por atos realizados por terceiros que estejom
atuando sob a orientagdo e diregéo, seja a que titulo for, do PODER CONCEDENTE ou da
equipe dos SERVICOS FINALISTICOS, ser@o objeto de recomposicdo do equilibrio
econdémico-financeiro do CONTRATO, conforme regramento deste CONTRATO.

10.8.2. Também serdo objeto de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO os custos necessdrios a substituigéo, reparagdo ou manutengéo dos BENS
VINCULADOS, com excegdo dos bens indicados ha subcléusula 10.1.3, decorrentes da sua
utilizagdo, por terceiros que estejam atuando sob a orientagdo e dire¢do, seja a que titulo
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for, do PODER CONCEDENTE, em quantidades maiores do que aquelas referidas nos
respectivos manuais de instrugdo.

10.8.3.  Oreequilibrio econémico-financeiro indicado na subcl@usula 10.8.2 somente serd devido
caso a necessidade de substituicdo, reparo ou manutengdo decorra do uso de
EQUIPAMENTOS e/ou de MOBILIARIOS que estejom de acordo com as especificacées
técnicas previstas no ANEXO 6 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO, considerando o
regramento sobre atualizagdo tecnolégica deste CONTRATO, e/ou com manutengéo
adequada e tempestiva, nos termos exigidos pelo ANEXO 7 — CADERNO DE ENCARGOS.

10.8.4.  Eventuais divergéncias sobre a atribuigdo de responsabilidade pelas falhas, mau uso ou
defeitos relacionados & utilizagéo dos BENS VINCULADOS, bem como por danos
provocados pelos USUARIOS, poderd ser levada as COMISSOES, observado o regramento
previsto no ANEXO 12 — GOVERNANCA e observando-se todas as provas admitidas para
a instrucéo.

10.9. Para efeito do presente CONTRATO, sdo considerados BENS REVERSIVEIS:

10.9.1.  AREA DA CONCESSAO, conforme ANEXO 2 — AREA DA CONCESSAQ, incluindo todos os bens
moveis e imbveis adquiridos, incorporados, implantados, instalados, elaborados ou
construidos pela CONCESSIONARIA, ainda que benfeitorias Gteis ou voluptudrias,
acessoes, fisicas ou intelectuais, incorporadas & AREA DA CONCESSAO por forga de obras
ou investimentos realizados pela CONCESSIONARIA, ainda que decorrentes de
investimentos néo obrigatdrios, ao longo do PRAZO DO CONTRATO, que sejam utilizados
na prestagdo dos SERVICOS;

10.9.2. Todos os EQUIPAMENTOS e MOBILIARIOS, nos termos do ANEXO 6 — EQUIPAMENTOS E
MOBILIARIOS, vinculados e afetados & prestagdo dos SERVIGOS, que sejom transferidos a
CONCESSIONARIA e/ou por ela adquiridos, conforme subcléusulas 10.1.1. € 10.1.2.

10.10. A CONCESSIONARIA deverd elaborar INVENTARIO dos BENS VINCULADOS, e enviar ao PODER
CONCEDENTE, com a indicagao das condi¢gdes dos BENS REVERSIVEIS, a cada 12 (doze) meses a
partir do inicio da FASE 3 — OPERAQAO PARCIAL até o fim do PRAZO DO CONTRATO.

10.10.1. O INVENTARIO deveré conter, no minimo, as seguintes informagées: i) identificagdo dos
BENS VINCULADOS, com descri¢@o detalhada (tipo, modelo, caracteristicas), nimero de
série, placa ou outro identificador Unico; i) quantidade de cada item; iii) localizagéo do
BEM VINCULADO na AREA DA CONCESSAOQ; iv) tipo de vinculagéo & CONCESSAO, nos
termos da subclausula 10.], indicando expressamente os BENS REVERSIVEIS; e v) estado
de conservagdo.
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10.11. Os demais bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA, que ndo se qualifiquem como
BENS REVERSIVEIS, serdo considerados bens exclusivamente privados e poderdo ser liviemente
utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA, sem prejuizo do dever de atendimento aos
INDICADORES DE DESEMPENHO e demais disposi¢gées deste CONTRATO.

10.12. Os BENS REVERSIVEIS serdo integralmente amortizados pela CONCESSIONARIA no PRAZO DO
CONTRATO.

10.13. No caso de um BEM REVERSIVEL n&o ser mais necessdrio para a CONCESSAQ, poderd ser este
revertido ao PODER CONCEDENTE antes do advento do PRAZO DO CONTRATO, por meio de termo de
transferéncia especifico firmado pelas PARTES, o que desobrigard a CONCESSIONARIA dos deveres
emergentes do referido bem, a partir da emissdo do referido termo.

10.14. A CONCESSIONARIA deverd ser reequilibrada por eventual saldo ndo amortizado em relagdo ao
BEM REVERSIVEL transferido nos termos desta subclausula, cabendo também juizo sobre o impacto
da variag@o dos custos operacionais, observado o regramento previsto na Cldusula 29 deste
CONTRATO.

10.15. Em caso de prorroga¢@o do PRAZO DO CONTRATO, com a realizagdo de novos investimentos ou
necessidade de pagamento de valores de indenizagdo, estes deverdo ser, igualmente,
amortizados durante o novo prazo.

10.16. Todos os BENS REVERSIVEIS deverdo ser entregues ao PODER CONCEDENTE, ao fim PRAZO DO
CONTRATO, com uma vida Gtil remanescente de pelo menos 36 (trinta e seis) meses.

10.16.1. A vida Gtil remanescente de um determinado BEM REVERSIVEL serd contada pela
comparagdo entre o prazo decorrido de operagdo daquele bem, desde a data de sua
constituicdo e registro contdbil na CONCESSAO, até a vida Gtil méxima tal como
estabelecida pelo manual do fabricante daquele bem.

10.16.2. A substituicdo dos BENS REVERSIVEIS ao longo do PRAZO DO CONTRATO ndo autoriza
qualquer pleito de recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO por
qualquer das PARTES, salvo se comprovado que a substituicdo decorre da
materializagéo de risco alocado ao PODER CONCEDENTE.

10.17. Ao final da vida Gtil dos BENS REVERSIVEIS, assim como indicado pelo manual do fabricante, a
CONCESSIONARIA deverd proceder d sua imediata substituig&o por bens novos e semelhantes, de
qualidade igual ou superior, caso necessdrio, a fim de garantir o atendimento as obrigagdes de
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continuidade da prestagéo dos SERVICOS e SERVICOS FINALISTICOS e, especialmente, a obrigatéria
atualizagdo tecnolégica e o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO, observadas as
disposi¢cdes contratuais pertinentes.

10.17.. A CONCESSIONARIA estd dispensada da substituicdo prevista na Clausula acima se
laudo emitido por profissional devidamente adequado e certificado nos termos da
legislagdo vigente comprovar que o BEM REVERSIVEL estd em plenas condigées de uso,
ou seja, é capaz de atender as obrigagées contratuais no nivel exigido, observando os
INDICADORES DE DESEMPENHO, nos termos do ANEXO 8 — SISTEMA DE MENSURAGAO DE
DESEMPENHO.

10.17.2. O laudo previsto na subcldusula 10.17.1 acima deverd ser elaborado para todos os BENS
REVERSIVEIS que tenham vida atil indicada por seu respectivo fornecedor em até 6 (seis)
meses antes do fim da vida Gtil, e deverd ser apresentado para aprovagdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE e do PODER CONCEDENTE.

10.17.3.  Na hipétese de divergéncias sobre o laudo mencionado na subcldusula anterior,
poderdo ser acionados os mecanismos de governanga e resolugdo de conflitos,
conforme previsto na subcléusula 40.1 e no ANEXO 12 - GOVERNANGA.

10.17.4. A CONCESSIONARIA poderd ser liberada pelo PODER CONCEDENTE, mediante decisdo
devidamente motivada, da obrigagdo de promover a substituigéio de alguns dos BENS
REVERSIVEIS ao final da sua vida Gtil, caso demonstre ser a substituicdo dispensével para
a prestagdo dos SERVICOS e SERVICOS FINALISTICOS e para o atingimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO.

10.18. A CONCESSIONARIA poderé adquirir bens moveis com reserva de dominio ou utilizar de bens
moveis de terceiros mediante instrumento juridico que assegure a sua posse e plena utilizagéo,
tais como arrendamento mercantil (/easing) e comodato, desde que esteja assegurada a
aquisicéo da propriedade destes bens até 6 (seis) meses antes do término do CONTRATO, com
vistas & transferéncia de dominio ao PODER CONCEDENTE quando da revers@o dos bens, sem
necessidade de reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

10.18.1. A reversibilidade n&o se aplica aos bens afetos a servicos prestados externamente
AREA DA CONCESSAO, nos termos do ANEXO 7 — CADERNO DE ENCARGOS.

10.18.2. A CONCESSIONARIA deverd garantir que os contratos com terceiros prevejaom clausula
de aquisicéo garantida ao final do prazo, efou a aquisigéo direta dos bens efou
mecanismo semelhante.
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10.19. A alienagdo, a oneragdo ou a transferéncia a terceiros, a qualquer titulo, dos BENS REVERSIVEIS,
dependerdo de anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE nos termos do presente CONTRATO, salvo
para reposi¢cdo de bens moveis por bens de atualidade tecnolégica e condicdes de operacgdo e

funcionamento idénticas ou superiores as dos bens substituidos, visando & manutencdo da
respectiva vida Gtil dentro dos limites previstos no CONTRATO e ANEXOS.

10.19.1.  Na hipétese de autorizagdo para alienagéo de BENS REVERSIVEIS, tais bens deixardo de
ser reversiveis, sem prejuizo da reversibilidade dos bens que os substituirem ou os
repuserem.

10.19.2. A anuéncia prévia prevista na subcl@usula 10.19 pode ser dispensada, a critério do PODER
CONCEDENTE.

10.19.3. Qualquer alienagdo de bens méveis que se qualifiquem como BENS REVERSIVEIS, que a
CONCESSIONARIA pretenda realizar nos Ultimos 02 (dois) anos do PRAZO DO CONTRATO,
deverd contar com a anuéncia do PODER CONCEDENTE, ndo se aplicando a ressalva
prevista na subcldusula 10.19.2 acima.

10.20. A partir do fim da FASE 2 — CONSTRUGAO, a cada REVISAO ORDINARIA, serd realizada revisdo dos
parGmetros de atualidade dos EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS
LABORATORIAIS e MOBILIARIOS, previstos nas subcldusulas 10.1.1 e 10.1.2, com a finalidade de
incorporar as atualizagées tecnologicas supervenientes ao ANEXO 6 — EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO,
sem 6nus ao PODER CONCEDENTE.

10.21. A revis@o das especificagdes para fins de atualizagdo tecnolégica néo pressupord a substituicéo
de EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS e MOBILIARIOS ainda com
vida Gtil remanescente, mas tdo somente o estabelecimento de novos pardmetros e
especificagdes para atualizagdo de sistemas, softwares, hardwares, substituicdo de componentes
e aquisicdo de novos EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS e
MOBILIARIOS, que ocorrerd quando necessdrio e na forma do CONTRATO.

10.22. Para fins de estabelecimento de novos pardmetros de atualizagdo tecnolégica, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE deverd observar os investimentos realizados, nos Gltimos 5 (cinco) anos, em
hospitais e laboratérios nacionais, conforme os seguintes critérios:

10.22.1. Para os EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES em operagcdo no COMPLEXO HOSPITALAR,
especificagdes técnicas do parque tecnoldgico dos hospitais que cumpram os seguintes
requisitos cumulativamente:
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10.22.1.1. sejom de titularidade da ADMINISTRAGAO PUBLICA, geridos diretamente ou
mediante contratualizagdo ou delegagdo, incluindo arranjos e parcerias com
terceiro setor e parcerias puUblico-privadas;

10.22.1.2. estejam localizados na Regido Sudeste; e

10.22.2. sejam dotados de, no minimo, acreditagdo vigente da Organizagdo Nacional de
Acreditagéo (ONA) - nivel 3, ou, alternativamente, por acreditagéo hospitalar
internacional vigente.

10.22.3. Para os EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS especificagdes técnicas do parque tecnologico
dos laboratérios que cumpram os seguintes requisitos cumulativamente:

10.22.4. sejam laboratérios, publicos ou privados, de referéncia nacional efou regional,
reconhecidos pelo Ministério da Saude (MS), pela Organizagdo Pan-Americana da Sadde
(OPAS) ou pela Organizagéo Mundial da Satde (OMS);

10.22.5. tenham capacidade projetada de exames anual similar comparativamente a cada uma
das plataformas do LACEN no ano de avaliagéo;

10.22.6. utilizem a mesma tecnologia-chave referencial para cada plataforma do LACEN nho ano
de avaliacgdo.

10.22.7.  Para fins da subcldusula 10.224 acima, considera-se laboratérios publicos as unidades
laboratoriais pertencentes & estrutura da ADMINISTRAQZ\O PUBLICA, direta indireta,
incluindo empresas publicas, sociedades de economia mista e fundagées publicas.

10.22.8. A verificagdo da necessidade de atualizagdo tecnolégica para EQUIPAMENTOS
LABORATORIAIS serd realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, considerando a atuagdo
individual de cada PLATAFORMA do LACEN, conforme os EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS
descritos no ANEXO 6 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO, observados os termos abaixo.

10.22.9. Nd&o &€ necessdrio que os laboratérios de referéncia tenham escopo de atuagdo idéntico
ao LACEN, sendo suficiente que parcela relevante dos servigos realizados no LACEN
guarde correspondéncia com os servigos do laboratério avaliado.
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10.22.10. No caso em que os laboratérios de referéncia ndo tenham escopo de atuagdo idéntico,
inclusive na comparagdo de plataformas de cada um, a similaridade de produgdo
projetada anual aludida na subcldusula 10.22.5 deverd ser indicada pelo conjunto de
exames anuais do laboratério como um todo.

10.22.11. O PODER CONCEDENTE fornecerd as informagdes necessdrias relativas aos critérios
indicados nas subcldusulas 10.22.5 € 10.22.6 ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

10.22.12. O VERIFICADOR INDEPENDENTE elaborard uma lista de laboratérios com base nos critérios
contratuais e a submeterd as PARTES para avaliagdo.

10.22.13. No dmbito da elaboragéo da lista, excepcionalmente, poderéo ser incluidos laboratérios
privados que néo atendam ao critério previsto na subclausula 10.22.4 desde que:

10.22.13.1. atendam cumulativamente aos critérios previstos nas subcldusulas 10.22.5 e
10.226 e

10.22.13.2. possuam certificagéo de qualidade vigente emitida por autoridade sanitaria
nacional ou internacional, ou organismos de acreditagdo reconhecidos, como,
exemplificativamente, Programa de Acreditagdo de Laboratérios Clinicos — PALC e
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO.

10.22.14. As PARTES poderdo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestagéo técnica
fundamentada, podendo solicitar a exclusdo ou inclusé@o de laboratérios, desde que haja
possibilidade de verificagdo do parque tecnoldgico dos laboratérios indicados.

10.22.15. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, com base na manifestagdo das PARTES, fard os ajustes
pertinentes na lista em até 15 (quinze) dias e enviard para avaliagdo final das PARTES
que, por sua vez, deverdo se manifestarem 5 (cinco) dias.

10.22.16. Caso haja discorddncia entre as PARTES quanto d lista dos laboratérios, e néo se chegue
a um consenso em relagdo a essa lista no prazo previsto, a questdo serd encaminhada
& COMISSAO DE GESTAO DE SERVICOS, conforme previsto no ANEXO 12 - GOVERNANGCA.

10.22.17. Caso ndo haja manifestagdo das PARTES no prazo indicado, o VERIFICADOR INDEPENDENTE
prosseguird com a avaliag@o com base na lista inicialmente apresentada.
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10.22.18. A amostragem final observard a lista validada, conforme o disposto nas subcldusulas
10.22.11 a 10.22.17, levando-se em consideragdo a disponibilidade de informagées no
momento da avaliagéo, cabendo ao VERIFICADOR INDEPENDENTE demonstrar melhores
esforgos na obtengdo dos dados necessdarios.

10.23. Caso, apds andlise prevista na subcldusula 10.22.1e10.22.2, o VERIFICADOR INDEPENDENTE identifique
que: (i) em 25% (vinte e cinco por cento) dos hospitais avaliados e/ou (ii) em 25% (vinte e cinco
por cento) dos laboratérios avaliados, existem EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES e
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS que sejam tecnologicamente superiores ao parque tecnolégico do
COMPLEXO DE SAUDE HOPE, a CONCESSIONARIA deveré promover a atualizagdo tecnolégica, sem
previsdo de reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

10.24. A andlise do VERIFICADOR INDEPENDENTE a respeito da necessidade ou ndo de atualizagdo
tecnolégica serd vinculante as PARTES, desde que siga as diretrizes previstas nesta Cldusula.

10.25. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, deverd estabelecer as
especificagdes técnicas minimas dos novos EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES e
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.

10.26. Em cada REVISAO ORDINARIA, observado o disposto na subcldusula 10.23, o exercicio indicado na
subcldusula 10.24 acima serd realizado exclusivamente para os EQUIPAMENTOS MEDICO-
HOSPITALARES e EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS cuja vida til, conforme definido na subcléusula
10.16.1, se encerre nos 5 (cinco) anos subsequentes ao ano previsto para o inicio de cada REVISAO
ORDINARIA.

10.27. A incorporagdo da atualizagdo tecnolégica deverd respeitar os prazos de substituicdo dos BENS
REVERSIVEIS conforme vida til indicada no manual do fabricante, ainda que a definicdo sobre a
necessidade da atualizagdo se dé no dmbito da REVISAO ORDINARIA.

10.28. Caso seja constatado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE que ndo existam ou existam menos de 5
(cinco) hospitais/laboratérios dentro dos critérios assinalados na subcldusula 10.22, as PARTES
deverdo, por provocagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, e a partir de proposta por este indicada,
decidir acerca de nova metodologia de apuragéo dos parémetros de atualizagdo tecnologica.

10.29. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo consiga, apds tentativa registrada, acesso ds informagodes
dos parques tecnoldgicos para os elementos do respectivo universo amostral, para a andlise
prevista nas subcldusulas 10.22.1 e 10.22.2, poderd desconsiderar o(s) respectivo(s) hospital(is) ou
laboratério(s) cujas informagées néo foram obtidas, dando disso ciéncia ao PODER CONCEDENTE
e & CONCESSIONARIA.
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10.30. As PARTES poderdo recorrer aos mecanismos de solugéo de controvérsias caso ndo cheguem a
um consenso sobre a hova metodologia a ser aplicada.

10.31. A substituicdo dos EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES e EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, para
fins de atualizagdo tecnolégica nos termos desta Cldusula, dever& observar as seguintes
condicées: (i) a substituicdo deverd preservar ao maximo a operagdo das PLATAFORMAS e do
COMPLEXO HOSPITALAR,; (ii) a CONCESSIONARIA deverd apresentar o cronograma de substituicdo
ao PODER CONCEDENTE, com no minimo, 45 (quarenta e cinco) dias de antecedéncia; (iii) a
substituigéo deverd ser prioritariamente realizada em hordarios com menor impacto na operagéo
do COMPLEXO DE SAUDE HOPE; (iv) a CONCESSIONARIA deverd realizar treinamentos necessdrios
operagdo dos novos EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES e EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, caso
necessdrio.

10.32. A solicitag@o de incorporagdo de inovagdo tecnolégica pelo PODER CONCEDENTE, que ndo se
confunde com o conceito de atualizagdo tecnoldgica prevista neste Cldusula, que, no curso da
execugdo do CONTRATO, incremente os custos da CONCESSIONARIA dard ensejo a recomposi¢cdo
do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

DAS DISPOSIGOES SOBRE A CONCESSIONARIA
CLAUSULA T DO OBJETO SOCIAL

1M.1. A CONCESSIONARIA &€ uma SPE, estruturada sob a forma de Sociedade Anédnima, e deverd ter como
objeto social a explorag@o da CONCESSAO, nos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS.

1.2. A CONCESSIONARIA ndo poderd, durante todo o PRAZO DO CONTRATO, alterar seu objeto social sem
prévia e expressa autorizag@o do PODER CONCEDENTE.

1.3. A CONCESSIONARIA deverd obedecer aos padrées de governanga corporativa e de Compliance e
adotar contabilidade e demonstragdes financeiras padronizadas, conforme legislagdo em vigor.

CLAUSULA 12 DO CAPITAL SOCIAL

12.1. O capital social minimo a ser subscrito pela CONCESSIONARIA serd de R$ 110.293.517,99 (cento e dez
milhdes, duzentos e noventa e trés mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e nove centavos)
em moeda corrente, que deverd ser integralizado da seguinte forma:
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12.2. Como condigdo precedente & assinatura do CONTRATO, foi realizada a integralizagéo de 25%
(vinte e cinco por cento) do capital social minimo, totalizando um capital social integralizado de
R$ 27.573.379,50 (vinte e sete milhdes, quinhentos e setenta e trés mil, trezentos e setenta e nove
reais e cinquenta centqvos);

12.3. Como condigéo de eficacia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd realizar a integralizagéo
adicional de 25% (vinte e cinco por cento) do capital social minimo, no valor de R$ 27.573.379,50
(vinte e sete milhdes, quinhentos e setenta e trés mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta
centavos) totalizando um capital social integralizado de R$ 55.146.758,99 (cinquenta e cinco
milhdes, cento e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove
centavos).

12.4. Em até12 (doze) meses apbs o inicio da FASE 2 - CONSTRUGAO, a CONCESSIONARIA deveré concluir
a integralizagéo do capital social minimo previsto na Clausula 12.1.

12.5. A CONCESSIONARIA ndo poderd, durante todo PRAZO DO CONTRATO, reduzir o seu capital social
abaixo do valor minimo definido nesta cldusula, sem prévia e expressa autorizagéo do PODER
CONCEDENTE.

12.6. A falta de manutengdo do capital social subscrito e integralizado, durante todo o PRAZO DO
CONTRATO, sujeitard@ a CONCESSIONARIA & aplicagdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

12.7. Os recursos & disposico da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados exclusivamente no
desenvolvimento de atividades relacionadas ao objeto deste CONTRATO.

CLAUSULA 13 DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERAQGES ESTATUTARIAS

13.1. A titularidade do CONTROLE da CONCESSIONARIA deverd ser exercida pela empresa individual ou
pelos componentes do CONSORCIO vencedor da licitagdo, na proporgdo da sua participagdo no
CONSORCIO.

13.2. O CONTROLE da CONCESSIONARIA somente poderd ser alterado mediante prévia e expressa
anuéncia do PODER CONCEDENTE, devendo ser submetido para apreciagédo do PODER CONCEDENTE
qualquer ato que possa caracterizar alteragdo de seu CONTROLE, direta ou indiretamente, em
bloco ou isoladamente, observadas as condi¢ées fixadas neste CONTRATO.

13.2.1. A solicitagéo de transferéncia do CONTROLE deverd ser encaminhada formalmente, por
escrito, pela CONCESSIONARIA ou pelo(s) seu(s) FINANCIADOR(ES), contendo a
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justificativa da solicitagdo, bem como as informagées e documentos suficientes para
subsidiar sua andlise pelo PODER CONCEDENTE.

13.3. Eventual transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA sem prévia e expressa manifestag@o do
PODER CONCEDENTE implicard caducidade da CONCESSAO, nos termos do art. 27 da Lei Federal n°
8.987/1995, sem prejuizo da aplicacdo de penalidade, conforme TABELA DE INFRAGOES.

13.4. Como condi¢@o para a anuéncia do PODER CONCEDENTE, o interessado em assumir o CONTROLE
da CONCESSIONARIA deverd:

13.4.1. atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
juridica e fiscal necessdrias & assung@o da CONCESSAO, conforme definidos no EDITAL
da LICITACAO, observadas a compatibilidade dessa exigéncia com o momento de
execugdo contratual e a proporcionalidade com as obrigagdes remanescentes da
CONCESSIONARIA;

13.4.2.  prestar e manter a GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO vigente & época da
solicitacdo;

13.4.3. comprometer-se ao cumprimento de todas as exigéncias previstas neste CONTRATO,
seus ANEXOS e APENDICES.

13.5. Caracterizam-se como alteragédo de CONTROLE as seguintes operagdes, além de outras:

13.5.1. qualquer mudanga, direta ou indireta, no CONTROLE ou grupo de CONTROLE que possa
implicar alteragdo do quadro de pessoas que exercem a efetiva gestdo dos negécios da
CONCESSIONARIA;

13.5.2. quando a controladora deixar de deter, direta ou indiretamente, a maioria do capital
votante da CONCESSIONARIA;

13.5.3. quando a controladora, mediante acordo, contrato ou qualquer outro instrumento,
ceder, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, a terceiros, poderes para dirigir as
atividades sociais e orientar o seu funcionamento;

13.5.4. quando a controladora se retirar, direta ou indiretamente, do CONTROLE da
CONCESSIONARIA.
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13.6. Caso, por conta do estdgio em que estiver a CONCESSAO, alguns dos requisitos de capacidade
técnica e idoneidade financeira exigidos no EDITAL ndo sejam mais necessdrios para a adequada
prestac@o dos servigos, o PODER CONCEDENTE poderd dispensar sua comprovagdo, de forma
motivada, observados os requisitos e limites da legislagdo de regéncia.

13.7. No caso de transferéncia do CONTROLE para o(s) FINANCIADOR(ES) serdo dispensadas as
exigéncias de capacidade técnica exigidas no EDITAL devendo ser apresentado plano de
reestruturagdo financeira da CONCESSIONARIA e plano de continuidade da CONCESSAO, com a
indicagéo de terceiros que ser@o designados pelos FINANCIADORES para a prestagdo das
obrigagées originalmente assumidas pela CONCESSIONARIA, os quais dever@o atender s
exigéncias de qualificagdo técnica especificas para a obrigacdo a ele destinadas, conforme
definido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

13.8. O PODER CONCEDENTE poderd negar a solicitagdo de transferéncia do CONTROLE caso avalie que
a operacdo poderd prejudicar ou colocar em risco a execugdo do objeto do CONTRATO, exceto na
hipotese de exercicio de direito de step-in pelos financiadores, prevista na subcldusula 13.7 acima.

13.9. O PODER CONCEDENTE examinard e responderd & solicitagdo de transferéncia do CONTROLE no
prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogdveis justificadamente por igual periodo, caso
necessario, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA e aos
FINANCIADORES, convocar os socios ou acionistas controladores da CONCESSIONARIA e promover
outras diligéncias consideradas adequadas.

13.10. A autorizagdo para a transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA, caso seja concedida pelo
PODER CONCEDENTE, seré& formalizada, por escrito, indicando as condigdes e os requisitos para sua
realizagdo.

13.11. Dependerd de prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo das demais hipoteses
previstas neste CONTRATO e na legislagdo e regulagéo aplicdvel, os seguintes atos a serem
eventualmente praticados pela CONCESSIONARIA, sob pena de aplicacdo das sangées previstas
neste CONTRATO:

13.11.1. alteracdo do Estatuto Social da SPE, salvo aquelas de natureza eminentemente formal
e/ou procedimental, que deveréo ser objeto de simples comunicagéo posterior ao
PODER CONCEDENTE;

13.11.2.  fusdo, incorporagdo, cisdo, transformagdo ou qualquer forma de reestruturagéo
societdria que implique transferéncia de CONTROLE da CONCESSIONARIA;
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13.11.3.  alienagéo do CONTROLE ou transferéncia da SPE, operacionalizada por FINANCIADOR
e/ou garantidor, para fins de reestruturacdo financeira da CONCESSIONARIA;

13.11.4. criagdo de subsididrias, inclusive para exploragdo de atividades que gerem receitas
alternativas, complementares, acessérias ou de projetos associados;

13.11.5.  redugdo do capital social da SPE para valor inferior ao minimo exigido neste CONTRATO;
13.11.6.  ajuizamento de pedido de recuperagdo judicial pela propria CONCESSIONARIA;

13.1.7. concessdo de empréstimos e financiomentos aos acionistas da SPE, PARTES
RELACIONADAS ou a terceiros;

13.11.8.  prestagdo de fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia pela SPE em favor de seus
acionistas, PARTES RELACIONADAS ou de terceiros;

13.11.9.  contratagdo ou alteragdo da cobertura de seguros ja contratados, seja nos montantes
ou dos termos constantes das apdlices inicialmente firmadas, da seguradora
contratada efou da GARANTIA DE EXECUGAO inicialmente contratada pela
CONCESSIONARIA, mesmo quando essa contratagdo for decorrente do quanto
estabelecido em sede do procedimento de REVISOES ORDINARIAS ou de REVISOES
EXTRAORDINARIAS, exceto quando se tratar de ato j@ anuido quando da aprovagdo ou
atualizagéo do plano de seguros ao longo do prazo contratual;

13.1.10.  contratagéo de qualquer financiamento, emisséo de titulos e valores mobilidrios, efou
outra operagéo de divida contratada pela SPE, que prevejom oferta de direitos
emergentes da CONCESSAO, ou das agbes representativas do CONTROLE da
CONCESSIONARIA em garantio;

13.1.11.  alienacgdo, constituicdo de énus ou transferéncia, de qualquer natureza, dos BENS
REVERSIVEIS, pela CONCESSIONARIA a terceiros, inclusive seus FINANCIADORES ou
garantidores; e

13.1.12.  excussdo de ativos dados garantia que implique transferéncia de CONTROLE.

13.12. Deverdo ser comunicados ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias depois de consumados,
os seguintes atos e operagdes, sob pena de aplicagdo das sangdes descritas neste CONTRATO:
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13.12.1.  Alteragdes na composi¢cdo aciondria da SPE que ndo impliquem em transferéncia direta
ou indireta de CONTROLE, mas que impliquem na transferéncia de, no minimo, 20% (vinte
por cento) das agées com direito a voto na SPE;

13.12.2.  Alteragdes na composigdo aciondria da SPE que ndo impliquem em transferéncia direta
ou indireta de CONTROLE, mas que impliqguem na transferéncia de, no minimo, 10% (dez
por cento) das agées com direito a voto da SPE detidas por um Gnico acionista;

13.12.3. Requerimento, por terceiros, de recuperagdo judicial da SPE, ou abertura de qualquer
outro processo concursal ou de liquidagdo da SPE;

13.12.4. Aplicagdo de penalidades & SPE, por qualquer 6rgdo ou entidade que tenha
competéncia para tanto, especialmente em caso de inadimpléncia em relagdo as
obrigagdes tributdrias, previdencidrias, de seguranga e medicina do trabalho, ou
aplicadas por qualquer érgéio com competéncia para regular e fiscalizar as atividades
da CONCESSIONARIA, ou ainda de cardter ambiental;

13.12.5. Contratagdo de financiamento, emissdo de titulos e valores mobilidrios, ou qualquer
outra operagdo de divida, contratagéo de seguros e garantias, que néo se enquadrem
na hipdtese da Clausula 13.11.9; e

13.12.6. Alteracdo do Estatuto Social da SPE de natureza eminentemente formal e/ou
procedimental.

CLAUSULA 14 DA POLITICA DE TRANSAQéES COM PARTES RELACIONADAS

14.1. A CONCESSIONARIA deverd, em até 1 (um) més contado da assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA, desenvolver, publicar e implantar POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES
RELACIONADAS, observando, no que couber, as melhores praticas recomendadas pelo Cédigo
Brasileiro de Governanga Corporativa - Companhias Abertas, editado pelo Grupo de Trabalho
Interagentes (GT Interagentes), coordenado pelo Instituto Brasileiro de Governanga Corporativa
(IBGC), bem como nas disposigées do Regulamento do Novo Mercado, ou por aqueles que
venham a substitui-los como referéncia perante a Comisséo de Valores MobiliGrios — CVM, e
contendo, no minimo, os seguintes elementos:

14.1.1. critérios que devem ser observados para a redlizagdo de transagdes entre a
CONCESSIONARIA e suas PARTES RELACIONADAS, exigindo a observancia de condi¢des
equitativas, compativeis com a prdtica de mercado e equivalentes dquelas que seriaom

FHEMIG

FUNDACAO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS




PPP
Complexo de Saide 32

--10OPE

obtidas em uma negociagdo independente, com parte ndo relacionada a
CONCESSIONARIA;

14.1.2. procedimentos para auxiliar a identificagdo de situagdes individuais que possam
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de
voto com relagéo a acionistas ou administradores da CONCESSIONARIA;

14.1.3. procedimentos e responsdveis pela identificagdo das PARTES RELACIONADAS e pela
classificagdo de operagées como transagées com PARTES RELACIONADAS;

14.1.4. indicagdo das insténcias de aprovagdo das transagdées com PARTES RELACIONADAS, a
depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevancia;

14.1.5. exigéncia de comparagdo de pregos, quando possivel, junto a outros agentes de
mercado, conforme regras aprovadas pela administragdo da SPE, como condigéo a
contratagdo de obras e servicos com PARTES RELACIONADAS, mas sempre em
observancia & subclusula 14.11;

14.1.6. demonstragdo de que o objeto dos servigos contratados junto a PARTES RELACIONADAS
ndo é objeto de qualquer outra contratagdo da CONCESSIONARIA junto a terceiros;

14.1.7. proibigdo da realizagdo de pagamentos antecipados nos contratos com PARTES
RELACIONADAS, exceto no caso de adiantamento de custos de mobilizagdo exigidos em
contratagées semelhantes no mercado; e

14.1.8. dever da administragéo da SPE formalizar, em documento escrito a ser arquivado na SPE,
as justificativas da selecdo de PARTES RELACIONADAS em detrimento das alternativas de
mercado.

14.2. Néo obstante o prazo previsto na subcldusula 14.1, acima, a POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES
RELACIONADAS deverd ser desenvolvida, publicada e implantada previamente a qualquer
contratagdo de PARTE RELACIONADA pela CONCESSIONARIA.

14.3. A POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES RELACIONADAS deverd ser atualizada pela
CONCESSIONARIA sempre que necessdrio, observando-se as atualizagdes nas recomendagdes de
melhores prdticas referidas na subcléusula 14.], e a necessidade de inclusdo ou alteragéo de
disposi¢des especificas que visem a conferir maior efetividade & transparéncia e comutatividade
das transagdes com PARTES RELACIONADAS.
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14.4. A POLTICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS da CONCESSIONARIA deverd prever a
obrigacdo da CONCESSIONARIA de divulgar, em seu sitio eletrénico, as seguintes informacées
sobre a contratag¢do realizada:

14.4.1. informagdes gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada;

14.4.2.  objeto da contratagdo;

14.4.3. prazo da contratagdo;

14.4.4. condigdes gerais de pagamento e reajuste dos valores referentes & contratagdo;

14.4.5. descrigdo da negociagdo da transagdo com a PARTE RELACIONADA e da decisdo acerca
da celebragdo da transagdo; e

14.4.6.  justificativa para a contratag8o com a PARTE RELACIONADA em detrimento das
alternativas de mercado.

14.5. A divulgacdo a que se refere a subcldusula 14.4 acima, deverd ocorrer no prazo de até 30 (trinta)
dias contado da celebragdo da transagéo com a PARTE RELACIONADA e com, ho minimo, 5 (cinco)
dias Gteis do inicio da execugdo das obrigagdes decorrentes da referida transagdo.

14.6. Adicionalmente aos elementos e obrigagdes constantes da POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES
RELACIONADAS a CONCESSIONARIA deveré observar as seguintes regras:

14.6.1. A CONCESSIONARIA deverd enviar ao PODER CONCEDENTE, no prazo estabelecido pela
subcléusula 14.5, copia de todos os contratos firmados com PARTES RELACIONADAS;

14.6.2. A CONCESSIONARIA é responsd@vel por quaisquer irregularidades constatadas no dmbito
dos contratos firmados com PARTES RELACIONADAS.

14.7. A CONCESSIONARIA poderd receber recursos de PARTES RELACIONADAS por meio de contratos de
mutuo, observado que as obrigagdes de pagamento dos montantes cedidos a tal titulo deveréo
ser subordinadas ao pagamento de valores devidos ao PODER CONCEDENTE, nos termos deste
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CONTRATO, e desde que observadas as condigdes aplicdveis aos contratos com PARTES
RELACIONADAS, conforme POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS.

CLAUSULA 15 DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DA CONCESSIONARIA

15.1. A CONCESSIONARIA deverd, no prazo de 18 (dezoito) meses a partir da assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA, enviar ao PODER CONCEDENTE e implementar um PROGRAMA DE CONFORMIDADE
(Compliance), que consista em mecanismos e procedimentos internos com regras de
integridade, auditoria e incentivo & denuncia de irregularidades, observando as diretrizes do PD1 e
PD2, nos termos do ANEXO 4 — DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS MINIMAS, e na aplicagéo efetiva de
codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a ADMINISTRAGAO PUBLICA, tendo em vista
a Lei Federal n°12.846/2013 (Lei Anticorrupg@o), os artigos 41 e 42 do Decreto Federal n° 11.129/2022,
ou legislagd@o que venha a substitui-los ou modificd-los.

15.2. Uma vez implementado o PROGRAMA DE CONFORMIDADE, a CONCESSIONARIA deverd, em até 12
(doze) meses a partir da sua implementagdo, prorrogdveis por mais 12 (doze) meses, mediante
anuéncia do PODER CONCEDENTE, obter a certificagéo I1SO 37001 por instituigdo acreditada para
tais fins pela International Organization for Standartization - I1SO, ou o “Selo Pro Etica”, emitido pela
Controladoria-Geral da Uni@o, ou outro que vier a substitui-lo.

15.3. Caso a CONCESSIONARIA ndo obtenha, apés a superagdo do prazo previsto na subclausula 15.2,
acima, nenhuma das certificagées listadas, ficard sujeita a aplicagéo de multa, conforme Tabela
de Infragdes prevista na subcldusula 38.21.

15.4. O PROGRAMA DE CONFORMIDADE deverd prever um setor responsével pela aplicacdo,
gerenciamento e fiscalizagdo das atividades nele previstas, o qual deverd ser dotado de
autonomia, independéncia e imparcialidade para coordenar as atividades de controle, devendo
também ser dotado de recursos materiais, humanos e financeiros suficientes para o seu regular
funcionamento.

15.5. O PROGRAMA DE CONFORMIDADE deverd conter no minimo o seguinte conteudo:

15.5.1. Cédigo de Etica e de Conduta, representando o comportamento esperado de todos os
funciondrios e dirigentes da CONCESSIONARIA, assim como de terceiros que tenham
relagdes com a CONCESSIONARIA, tais como fornecedores e prestadores de servigo da
CONCESSIONARIA;

16.6.2. o objetivo e o escopo do PROGRAMA DE CONFORMIDADE;
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16.6.3. a divisdo clara das responsabilidades das pessoas envolvidas na fungdo de
conformidade, de modo a evitar possiveis conflitos de interesses com outras dreas da
CONCESSIONARIA;

156.6.4. o livre acesso dos responsdveis por atividades relacionadas & fungéo de conformidade
as informagoées necessdrias para o exercicio de suas atribuigées;

16.6.6. mecanismos para detecg¢do de irregularidades e procedimentos que assegurem d
pronta interrupgdo de irregularidades ou infragées detectadas e a tempestiva
remediag¢do dos danos gerados;

16.6.6. canais de dendncia de irregularidades de facil acesso e amplamente divulgados a
quaisquer interessados, em especial aos empregados da CONCESSIONARIA, aos terceiros
gue tenham relagdes com a CONCESSIONARIA e aos USUARIOS, e que permitam o
recebimento de denlncias anénimas;

15.6.7.  previsdo de regras de confidencialidade para os denunciantes que se identificarem
quando do oferecimento da denlncia, assegurando que a identificagdo do denunciante
serd mantida em sigilo e sob responsabilidade do setor responsével pelo programa de
conformidade, acessivel apenas aos setores da CONCESSIONARIA que, justificadamente,
necessitarem do acesso a informagéo para a investigagdo, prevengéo ou combate &
irregularidade denunciada;

15.5.8. canadis de comunicagéo com a alta diregéo da CONCESSIONARIA, incluindo Conselhos,
de forma a facilitar o relato dos resultados decorrentes das atividades relacionadas a
fungdo de conformidade, de possiveis irregularidades ou falhas identificadas;

16.6.9. integracdo do setor responsdvel pelo programa de conformidade com outras dreas
correlacionadas, tais como departamento juridico, auditoria interna, ouvidoriq,
departamento contdbil e de recursos humanos;

16.6.10. segregacdo do setor responsdavel pelo programa de conformidade em relagéo ao setor
responsdvel pela auditoria interna;

16.6.11. regras de conduta para situagdes que apresentem significativo risco de ocorréncia de
condutas flicitas, fraudes e corrupgdo, em especial nas situagdes que envolvam
interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tais como
participagdo em licitagdo, execucdo e fiscalizagdo de contratos administrativos -
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incluindo reunides com agentes publicos responsdveis pela fiscalizagdo e
acompanhamento do CONTRATO ou pela regulagéo dos servigos, celebragéo de
acordos ou aditivos contratuais, doagées e patrocinios de qualquer espécie, obtengdo
de autorizagbes e licengas, fiscalizagdes, contratagdo de ex-agentes publicos,
oferecimento de brindes e presentes a agentes publicos etc,;

16.6.12. esclarecimentos sobre a existéncia e a utilizagéo de canais de denlUncias e de
orientagdes sobre questdes de integridade;

15.6.13. estabelecimento da proibi¢gdo de retaliagdo a denunciantes de boa-fé e os mecanismos
para protegé-los;

15.5.14. dever de treinamento periddico dos empregados da CONCESSIONARIA a respeito dos
objetivos do Programa de Conformidade, o qual poderd ser ministrado pelos
empregados da CONCESSIONARIA;

15.6.15. previsdo de medidas disciplinares na hipbétese de violagdo das regras de conformidade

e integridade, as quais devem ser proporcionais & violagdo e ao nivel de
responsabilidade dos envolvidos;

16.6.16. dever de comprometimento da alta dire¢éo da CONCESSIONARIA, incluidos Conselhos,
na fixagdo das politicas do Programa de Conformidade;

15.6.17. realizagéo de andlise periddica de riscos para realizar adaptagdes necessdrias ao
PROGRAMA DE CONFORMIDADE, bem como monitoramento continuo do PROGRAMA DE
CONFORMIDADE, visando ao seu aperfeicoamento na prevencdo, detec¢géio e combate a
condutas ilicitas, fraudes e corrupgéo;

15.5.18. previsdo de controles internos que assegurem a confiobilidade de relatérios e
demonstragdes, de qualquer tipo, inclusive contdabeis;

15.6.19. dever do setor responsdvel pelo PROGRAMA DE CONFORMIDADE de elaborar relatério, com
periodicidade minima anual, contendo o sumdrio dos resultados das atividades
relacionadas & fungdo de conformidade, suas principais conclusdes, recomendacdes e
providéncias tomadas pela administragdo da CONCESSIONARIA;

16.6.20. comunicagdo imediata ao setor responsdvel pelo PROGRAMA DE CONFORMIDADE quando
solicitado por terceiros, ou realizado pela CONCESSIONARIA, pagamento de valores por
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meios ndo usuais para as circunstdncias do negécio, em especial quando envolver
pagamento de valores em espécie, em qualquer moeda, em mdultiplas contas, ou em
contas em padises distintos da operagdo empresarial do terceiro ou da prestagdo dos
SERVICOS;

15.5.21.  dever do setor responsdvel pelo PROGRAMA DE CONFORMIDADE de relatar sistemdatica e
tempestivamente os resultados de suas atividades diretamente ao Conselho de
Administragéo, permitindo sua atuagdo de forma independente da diretoria da
CONCESSIONARIA; e

16.6.22. previsGo de procedimentos internos visando a garantir a regularidade e probidade na
contratagdo de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servigo, agentes
intermedidrios e associados.

15.6. O Codigo de Etica e de Conduta deverd ser escrito de forma clara e concisa, devendo ser de facil
consulta ao publico interno e externo, além de conter, no minimo, os seguintes conteldos:

15.6.1. os principios e os valores adotados pela CONCESSIONARIA relacionados a questdes de
ética e integridade;

16.6.2.  as politicas da CONCESSIONARIA para prevenir fraudes e ilicitos, em especial as que
regulem o relacionamento entre setor publico e privado;

16.6.3.  previsGo de medidas disciplinares para casos de transgressdes ds normas e ds politicas
da CONCESSIONARIA

15.6.4. vedagdes expressas da pratica das seguintes condutas por parte dos integrantes da
CONCESSIONARIA:

15.6.4.1. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico ou pessoa equiparada, nacional ou estrangeira, ou a pessoa a ele
relacionada;

15.6.4.2. oferecer vantagem indevida;

15.6.4.3. praticar qualquer agéo ou omiss@o que possa caracterizar embarago a agdo de
autoridades fiscalizadoras;
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15.6.4.4. receber ou anuir com o recebimento por terceiros de quaisquer valores indevidos
para a pratica de ato vedado, ou para a omiss@o na pratica de ato exigido, neste
CONTRATO ou nos ANEXOS;

15.6.4.5. praticar fraudes ou atos lesivos nas relagdes com o setor publico.

15.7. O PROGRAMA DE CONFORMIDADE e o Cédigo de Etica e de Conduta deverdo ser revistos em
periodicidade n&o superior a 3 (trés) anos e, caso necessdrio, atualizados, para garantir a sua
efetividade.

CLAUSULA 16 DA CONTRATAGAO DE TERCEIROS E DOS EMPREGADOS DA CONCESSIONARIA

16.1. A CONCESSIONARIA poderd contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes,
acessérias ou complementares aos SERVICOS, bem como a realizagdo dos investimentos
necessdrios para a IMPLANTAGAO DA INFRAESTRUTURA, observado o regramento previsto no ANEXO
7 — CADERNO DE ENCARGOS.

16.1.1. A CONCESSIONARIA poderd prestar alguns SERVICOS por meio de subcontratadas em
ambientes fora da AREA DA CONCESSAO, observado o disposto no ANEXO 7 = CADERNO
DE ENCARGOS.

16.2. A contratagdo de terceiros ndo poderd ocorrer em detrimento da qualidade e/ou da seguranga
dos SERVICOS ou resultar na transferéncia do exercicio da posigo da CONCESSIONARIA neste
CONTRATO, permanecendo a CONCESSIONARIA responsdvel pela gestdo da prestagéo dos
SERVIGOS.

16.2.1. A CONCESSIONARIA permanecerd integralmente responsdvel pelos servigos prestados
no dmbito deste CONTRATO, mesmo que esses sejom prestados por terceiros
contratados, incluindo, mas nédo se limitando, para fins de:

16.2.1.1.  avaliagdo de desempenho;

16.2.1.2. danos causados ao PODER CONCEDENTE, ds COMUNIDADES AFETADAS, ds PARTES
INTERESSADAS, ao meio ambiente, aos USUARIOS ou a quaisquer terceiros com
interface com o objeto deste CONTRATO;

16.2.1.3. indenizagdes; e
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16.2.1.4. sujeic@o a penalidades decorrentes deste CONTRATO.

16.3. Sempre que solicitado pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA deverd enviar as informagdes
requeridas sobre os terceiros contratados, inclusive acerca da comprovagdo de sua capacidade
técnica.

16.4. A CONCESSIONARIA serd responsdvel, objetivamente, pela impericia, por falhas técnicas, pela falta
de higidez financeira e por prejuizos causados pelos seus colaboradores diretos ou indiretos, por
via da subcontratagdo, na execugdo desta CONCESSAO.

16.5. A CONCESSIONARIA deverd assegurar que os empregados e terceiros contratados mantenham
um bom relacionamento com os servidores do PODER CONCEDENTE, profissionais envolvidos com
0s SERVIGOS FINALISTICOS e com o publico geral.

16.6. A CONCESSIONARIA deverd afastar cautelarmente, no prazo maéximo de 24 (vinte e quotro) horas,
0s seus empregados ou terceiros contratados que descumprirem as normas de trabalho, os
padrées de atendimento exigidos pelo CONTRATO ou pela legislagdo e/ou regramentos atinentes
A operagdo desta CONCESSAO ou & prestagdo dos SERVIGOS FINALISTICOS, ou que causarem
qualquer tipo de constrangimento aos USUARIOS, aos profissionais do PODER CONCEDENTE efou &
equipe dos SERVIGCOS FINALISTICOS.

16.6.1. No caso do disposto na subcl@usula 16.6, a CONCESSIONARIA deverd instaurar
procedimento proprio para a apuragdo dos fatos, garantida a ampla defesa e o
contraditério do profissional afastado, o qual serd, de acordo com as conclusées da
apuragdo, requisito para o retorno do profissional ds suas fungdes originais.

16.6.2.  Excetuada a hipdtese de falta grave devidamente comprovada, o empregado ou
terceiro contratado da CONCESSIONARIA poderd ser reintegrado pela CONCESSIONARIA,
mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, observando-se a legislagdo vigente.

16.7. O PODER CONCEDENTE poderd:

16.7.1. ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de colaborador da
CONCESSIONARIA que dificultar a fiscalizagdo ou cuja permanéncia na drea esteja
comprometendo a prestagéo dos SERVIGCOS FINALISTICOS e/ou dos SERVICOS;
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16.7.2. sugerir a substituigdo, de forma motivada, de colaborador sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA que estiver trabalhando em desacordo com as regras estipuladas
para o cargo e fungdo ou ndo estiverem cumprindo as regras gerais de conduta do
COMPLEXO DE SAUDE HOPE.

16.7.3. A CONCESSIONARIA deve atender das solicitagées do PODER CONCEDENTE quanto as
substituicées de colaboradores néo qualificados ou entendidos como inadequados
para a prestagcdo dos SERVICOS, desde que tais solicitagdes sejom devidamente
justificadas, garantida a possibilidade de defesa do colaborador, nos termos da clausula
16.6.1.

16.8. A CONCESSIONARIA deverd impedir a circulagdo de qualquer empregado ou preposto que
apresente sintoa de doenga infectocontagiosa ou que esteja em desconformidade com
preceitos gerais de higiene exigidos para a execugdo dos SERVICOS, nos termos do ANEXO 7 —
CADERNO DE ENCARGOS.

16.9. A CONCESSIONARIA deverd garantir que seus empregados e prepostos observem as regras
referentes & salde do trabalhador, inclusive observando eventuais restricdes para fungées
especificas no COMPLEXO DE SAUDE HOPE.

16.10. Os contratos entre a CONCESSIONARIA e seus empregados ou terceiros contratados reger-se-Go
pelas normas de direito privado, ndo se estabelecendo, em qualquer caso, relagdo de qualquer
natureza entre os empregados, os terceiros contratados pela CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE.

16.11. Todos os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo portar identificagdo
(crachés) com fotografia recente, estar devidamente uniformizados quando estiverem no
exercicio de suas fun¢des nas dependéncias do COMPLEXO DE SAUDE HOPE, e estar previamente
cadastrados no sistema de controle de acessos, cabendo d CONCESSIONARIA providenciar todas
essas exigéncias anteriormente ao inicio das atividades dos colaboradores no COMPLEXO DE
SAUDE HOPE.

16.12. A CONCESSIONARIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza trabalhista,
previdencidriq, fiscal, acidentaria, ambiental ou qualquer outra relativa aos seus empregados ou
terceiros por ela contratados, observado o disposto neste CONTRATO e ANEXOS.

16.13. A CONCESSIONARIA responderd regressivamente na hipotese de o PODER CONCEDENTE vir a sofrer
condenagdo pecunidria ou de efeitos patrimoniais em virtude de ato dos seus empregados ou
terceiros por ela contratados, incluindo a obrigagdo de indenizar o PODER CONCEDENTE por
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quaisquer custos — inclusive com honordrios e custas — incorridos na defesa dos seus interesses
em agodes judiciais relacionadas.

16.14. Respeitadas as especificagdes dos SERVICOS, especialmente em relagdo a obrigagdo de se
manter pessoal técnico especializado, a CONCESSIONARIA deverd observar na contratagdo de
empregados as disposigées contidas no ANEXO 4 — DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS MINIMAS e na
legislacdo atinente vigente.

16.15. A CONCESSIONARIA se compromete a exigir das suas subcontratadas e ou parceiras o
atendimento ds exigéncias legais relacionadas & contratagdo de pessoal, de acordo com as
disposi¢des previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS, bem como na legislagdo aplicGvel a
CONCESSAO.

16.16. Na hipdtese de atendimento ds exigéncias de qualificagdo técnica da LICITAGAO, relacionada aos
SERVICOS, por meio de atestado apresentado por subcontratada e, em caso de rescisGo do
contrato entre a CONCESSIONARIA e a subcontratada, as seguintes regras deverdo ser observadas:

16.16.1. Caso a rescis@o se dé em prazo inferior a 03 (trés) anos contados do inicio da FASE 3 —
OPERAGAO PARCIAL, a CONCESSIONARIA deverd providenciar a substituicdo por outro
subcontratado, condicionada & comprovagdo do atendimento & devida qualificagdo
exigida, nos termos do EDITAL.

16.16.2. A substituicdo da subcontratada deverd ser aprovada pelo PODER CONCEDENTE, que
apenas poderd negd-la quando ndo forem verificadas as condigdes estabelecidas no
EDITAL, devendo justificar a sua decis@o com base na comprovagdo de desatendimento
dessas condicoes.

16.16.3. Caso a rescisdo se dé em prazo superior a 03 (trés) anos contados do inicio da FASE 3 -
OPERAGAO PARCIAL, a CONCESSIONARIA poderd dar continuidade & prestagdo dos
SERVICOS, sem a necessidade de subcontratado, caso ateste que tem capacidade
técnica para tanto.

16.16.4. No caso previsto na Cldusula 16.16.3 acima, a CONCESSIONARIA deverd encaminhar ao
PODER CONCEDENTE notificagéo, endossada e atestada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE,
declarando que a CONCESSIONARIA absorveu o conhecimento técnico necessdrio &
exploragdo dos SERVICOS, estando apta & operagdo do COMPLEXO DE SAUDE HOPE.

16.16.4.1. No prazo que antecede 60 (sessenta) dias & emisséo da notificagéo acima, a
CONCESSIONARIA deveré convocar o VERIFICADOR INDEPENDENTE, com copia ao
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PODER CONCEDENTE, para acompanhar as atividades da CONCESSIONARIA, no
que for necessdario para a comprovagdo de sua capacidade técnica.

16.16.4.2. Recebida a notificagdo pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE deverd
emitir autorizag@o ou negd-la, de forma justificada, em 30 (trinta) dias, podendo
solicitar esclarecimentos.

16.17. Até a autorizagdo emitida pelo PODER CONCEDENTE, a subcontratada deverd atuar em suas
fungées normalmente.

16.18. A CONCESSIONARIA deverd assegurar a realizagdo de procedimentos adequados de transi¢do,
ndo se admitindo, em nenhuma hipotese, a solugéo de continuidade na exploragdo dos SERVICOS,
ou a realizagdo de atividades de operagdo por quem ndo detenha qualificagéo técnica.

16.19. Na hipdtese de atendimento das exigéncias de qualificagdo técnica da LICITAGAO, relacionada ds
OBRAS, por meio de atestado apresentado por subcontratada e, em caso de resciséo do contrato
entre a CONCESSIONARIA e a subcontratada, deverd ser observado o disposto na subcl@usula 16.15.

16.20. Apds a conclusdo das OBRAS, conforme formalizado pelo PODER CONCEDENTE, nos termos do
ANEXO 3 — FASES DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA poderd rescindir o contrato celebrado com
o subcontratado, sem prejuizo da manutengdo das garantias necessdrias em caso de ndo
conformidades.

DAS OBRIGAGOES
CLAUSULA17  DAS OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

17.1. Constituem obrigagdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigagées expressas
neste CONTRATO, seus ANEXOS, e na legislagéo aplicavel:

17.1.1. responder civil, administrativa, ambiental, tributaria e criminalmente por agées ou
omissbes que lhe forem atribuiveis, no dmbito da execugdo do objeto do CONTRATO,
inclusive pelas agdes e omissdes de seus prepostos, empregados ou prepostos e
empregados das empresas contratadas pela CONCESSIONARIA;

17.1.2. indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em relagéo a qualquer demanda ou
prejuizo resultante de ato praticado pela CONCESSIONARIA, diretamente ou por meio de
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seus prepostos, empregados ou empresas contratadas, inclusive eventuais gastos
incorridos para a sua defesa;

17.1.3. assegurar, para fins de exercicio da fiscalizagdo, livre acesso dos AGENTES DE
FISCALIZACAO, bem como das pessoas indicadas pelo PODER CONCEDENTE, & AREA DA
CONCESSAOQ;

17.1.4. prestar todas as informagdes que lhe sejam solicitadas pelo PODER CONCEDENTE ou
érgdos de controle, no prazo de 10 (dez) dias, ou prazo diverso por estes Gltimos
estabelecidos, que serdo prorrogdveis, mediante justificativa fundamentada, salvo no
caso de existéncia expressa de prazo legal, administrativo ou contratual diverso;

17.1.5. indicar preposto para representd-la junto ao PODER CONCEDENTE;

17.1.6. manter, durante todo o PRAZO DO CONTRATO, as condigdes necessdrias a execugdo da
CONCESSAO, observada a compatibilidade com o momento de execug¢do contratual;

17.1.7. comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE e demais autoridades competentes
todas as ocorréncias que colocarem em risco a integridade socioambiental e
patrimonial do COMPLEXO DE SAUDE HOPE e/ou atentarem contra a protegdo de seus
USUARIOS, profissionais do PODER CONCEDENTE e e/ou equipe dos SERVICOS FINALISTICOS;

17.1.8. dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento que
possa prejudicar ou impedir o cumprimento das obrigacées da CONCESSIONARIA e/ou
que possa constituir causa de intervengdo, caducidade ou rescis@io do CONTRATO, salvo
nos casos em que houver prazo legal ou contratual diverso;

17.1.9. informar ao PODER CONCEDENTE quando citada ou intimada em qualquer agdo judicial
ou procedimento administrativo relativos & execugéo do objeto deste CONTRATO;

17.1.10.  adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, assim como implementar
e manter canal de ouvidoria, de modo a prevenir a ocorréncia de violagdes a Lei Federal
n°12.846/2013, bem como para receber e processar as criticas e sugestdes dos USUARIOS
ou de terceiros afetados por sua atividade;

17.1.11. obter, renovar e manter as licengas, autorizagdes e/ou permissodes, tempestivamente,
junto aos 6rgdos competentes, exigidas para as atividades previstas neste CONTRATO;
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17.1.12. elaborar os PROJETOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA necessdrios & IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA e obter as aprovagdes pertinentes junto aos 6rgdos competentes,
observado o disposto no ANEXO 5 — DIRETRIZES MINIMAS DE PROJETOS E OBRAS;

17.113.  demolir, respeitando o disposto no ANEXO 4 — DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS e
ANEXO 5 — DIRETRIZES MINIMAS DE PROJETOS E OBRAS, as estruturas preexistentes da AREA
DA CONCESSAO;

17.1.14.  responsabilizar-se integralmente pela IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA e SERVICOS
contratados sob sua responsabilidade, bem como pelo cumprimento de eventuais
condicionantes ambientais, urbanisticas e sanitdrias correspondentes;

17.1.15.  captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessdrios & IMPLANTAGAO DA
INFRAESTRUTURA e prestagdo dos SERVICOS previstos neste CONTRATO;

17.1.16. manter o PODER CONCEDENTE informado do cumprimento dos parémetros indicados no
ANEXO 7 — CADERNO DE ENCARGOS, no prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas apds
a consulta que porventura venha a ser realizada pelo PODER CONCEDENTE, observada a
possibilidade de prorrogagdo em caso de solicitagdo pela CONCESSIONARIA;

17.1.17. cumprir os prazos e condi¢gbes técnicas em relagdo & prestagdo dos SERVIGOS, nos
termos do ANEXO 7 — CADERNO DE ENCARGOS;

17.1.18.  arcar com todos os custos relacionados a estudos e licenciamento sob a sua
responsabilidade, bem como com os custos relacionados & implementagcdo das
providéncias e investimentos necessdrios para atender as exigéncias dos 6rgdos e
entidades competentes;

17.1.19.  disponibilizar e efetuar a manutengdo preditiva, preventiva e corretiva das instalagodes,
EQUIPAMENTOS e MOBILIARIOS sob sua responsabilidade, nos termos do ANEXO 6 -
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO e do ANEXO 7 — CADERNO DE ENCARGOS;

17.1.20.  realizar os reparos e substituicdes necessdrias nos EQUIPAMENTOS e MOBILIARIOS sob sua
responsabilidade, nos termos do ANEXO 7 — CADERNO DE ENCARGOS, justificando a
impossibilidade, se for o caso;

17.1.21. executar as adaptagées de mudangas de layout e parque tecnolbgico, observada a
alocagdo de riscos deste CONTRATO;
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17.1.22.  fornecer e disponibilizar, direta ou indiretamente, materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessdrios para a perfeita prestagdo dos SERVICOS e IMPLANTAGAO DA
INFRAESTRUTURA;

17.1.23.  utilizar as técnicas de trabalho, de gestdo e materiais mais adequadas para a prestagéo
dos SERVICOS e IMPLANTAGAO DA INFRAESTRUTURA permitindo o aperfeicoamento dos
resultados, bem como realizar a atualizagéo tecnolégica dos EQUIPAMENTOS MEDICO-
HOSPITALARES e dos EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, nos termos da subcléusula 10.22;

17.1.24.  elaborar, atualizar e gerir os planos, programas e procedimentos socioambientais, nos
termos das normas técnicas aplicdveis e do ANEXO 4 — DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS
MINIMAS;

17.1.25.  responsabilizar-se integralmente pela guarda e seguranga da AREA DA CONCESSAO, a
partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA;

17.1.26. emitir os informes solicitados pelo PODER CONCEDENTE para que este acompanhe o
andamento dos SERVICOS prestados, em prazo indicado pelo PODER CONCEDENTE, com
possibilidade de prorrogag@o mediante justificativa da CONCESSIONARIA;

17.1.27. arcar com as despesas de consumo (energia elétrica, internet, gds natural, gases
medicinais, Ggua e esgoto) pertinentes ao funcionamento do COMPLEXO DE SAUDE HOPE
a partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA;

17.1.28.  observar as normas de prote¢cdo de dados pessoais, na forma prescrita pela Lei Federal
n°13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados) e demais legislagées aplicaveis, no caso
de readlizag@o de qualquer operagdo de tratamento de dados, responsabilizando-se
integralmente, na condigéo de agente de tratamento (controlador e operador);

17.1.29. cumprir e fazer cumprir a legislagdo de protegdo ao meio ambiente, tomando as
medidas necessarias & prevengéo e/ou correcéo de eventuais danos ambientais;

17.1.30.  zelar pela integridade dos BENS VINCULADOS, bem como pela AREA DA CONCESSAO,
devendo reparar todos e quaisquer danos, inclusive quaisquer bens de terceiros, em
decorréncia da exploragdo do objeto da CONCESSAO, podendo solicitar, nas hipdteses
em que os danos sejam causados por culpa ou dolo do PODER CONCEDENTE, ou
decorram de fatores de risco ou responsabilidade deste, o reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO em razdo dos custos associados a tal reparacgéo;
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17.1.31.  responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pela qualidade e seguranga dos
investimentos  realizados, incluindo  eventuais  investimentos  adicionais,
responsabilizando-se integralmente por eles, pela sua durabilidade com plenas
condigdes de funcionamento e operacionalidade, diante das exigéncias estabelecidas
pelo CONTRATO, responsabilizando-se, ainda, por quaisquer danos deles decorrentes,
durante todo PRAZO DO CONTRATO;

17.1.32.  tomar as providéncias associadas & prospecgdo, escavagdo e ao resgate de artefatos
arqueoldgicos ou paleoldgicos, em conformidade com a legislagdo vigente, mediante
reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO;

17.1.33.  disponibilizar, para acervo do PODER CONCEDENTE, o original de todos os projetos, planos,
plantas e outros documentos, de qualquer natureza, que se revelem necessdrios ao
desempenho do objeto do CONTRATO, e que tenham sido especificamente adquiridos
ou criados no desenvolvimento das atividades integradas na CONCESSAOQ, inclusive os
referentes & execugdo de investimentos adicionais;

17.1.34. contratar o VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos do ANEXO 9 - AGENTES DE
FISCALIZAGAO, e repassar todas as informagdes necessdrias para o cumprimento de
suas atividades;

17.1.35.  cooperar com o prestador dos SERVIGOS FINALISTICOS e seus profissionais;

17.1.36.  refazer, adequar ou corrigir, direta ou indiretamente, sem qualquer énus ao PODER
CONCEDENTE ou & execuc@o do objeto deste CONTRATO, toda e qualquer OBRA ou
SERVIGO, expressamente atribuidos & CONCESSIONARIA ou que decorram de obrigagées
por ela assumidas no CONTRATO, que tenham sido realizados de maneira indevida ou
em desconformidade com os padrbes de qualidade estabelecidos neste CONTRATO,
ANEXOS e legislagdes vigentes, sempre que a inadequagdo ou desconformidade for
apurada em processo administrativo, observando-se os prazos definidos na deciséo
correspondente;

17.1.37.  Na hipétese da subcldusula 17.1.36 acima ressalvam-se os casos em que a corregdo for
urgente, de modo a evitar prejuizos & prestagao dos SERVIGOS ou danos aos USUARIOS,
hipétese na qual a corregéo poderd se dar conforme orientagéo do PODER CONCEDENTE,
sem prejuizo do direito de a CONCESSIONARIA discutir o mérito da correg@o em regular
processo administrativo, inclusive quanto ao eventual direito de recomposi¢cdo em caso
de corregdes indevidamente ordenadas;
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17.1.38.  recolher os tributos incidentes sobre suas atividades, bem como cumprir a legislagéo
tributdria, inclusive quando se tratar da exploragdo de atividades que gerem RECEITAS
EXTRAORDINARIAS, conforme os mecanismos disponiveis na legisla¢do;

17.1.39. reparar quaisquer danos causados em vias de comunicagdo, tubulagdo de dgua,
esgotos, redes de eletricidade, gas, telecomunicagées e respectivos equipamentos, bem
como em quaisquer bens de terceiros, e quaisquer outras INTERFERENCIAS, em
decorréncia da execugdo de atividades de sua responsabilidade, podendo solicitar, nas
hipéteses em que os danos sejam causados por culpa ou dolo do PODER CONCEDENTE,
ou decorram de fatores de risco ou responsabilidade destes, o reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO em razdo dos custos associados a tal reparagéo;

17.1.40. realizar as atividades pertinentes para a remogdo das INTERFERENCIAS que sejom
necessdrias para a execugdo do objeto deste CONTRATO, observada a alocagéo de
riscos deste CONTRATO;

17.1.41. manter atualizado o INVENTARIO durante todo o PRAZO DO CONTRATO, bem como
regularmente escriturados os seus livios contébeis e organizados os arquivos,
documentos e anotagdes, com as informagdes pertinentes;

17.1.42. manter em vigor os seguros exigidos no CONTRATO, devendo para tanto promover as
renovagoées, prorrogagoes e atualizagdes necessdrias;

17.1.43. fornecer os insumos para a produgdo de exames e andlises do LACEN, nos termos do
ANEXO 10 — MECANISMO DE PAGAMENTO, salvo os kits para realizagéo dos exames de
agravos indicados para a Divisdo de Epidemiologia e Controle de Doengas (DECD), que
serd@o fornecidos pelo Ministério da Saude, conforme indicado no ANEXO 7 - CADERNO DE
ENCARGOS;

17.1.43.1. Caso o PODER CONCEDENTE assim solicite, a CONCESSIONARIA deverd fornecer os
insumos originalmente devidos pelo Ministério da Salde, fazendo jus ao
reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

17.1.44. responsabilizar-se pelas conexdes que se fagam necessdrias para o fornecimento de
dgua, esgoto, energia elétrica, entre outras utilidades na AREA DA CONCESSAO;

17.1.45. apresentar, mensalmente, ao PODER CONCEDENTE, relatério com as reclamagdes dos
USUARIOS e funciondrios, bem como as respostas fornecidas, as providéncias adotadas
em cada caso e o tempo de resposta e de adogdo das providéncias, inclusive em
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relagdo & eventual sugestdo de aprimoramentos nas diretrizes de execugdo dos
SERVICOS, a ser analisada pelo PODER CONCEDENTE;

17.1.46. executar as providéncias necessdrias d obtencdo dos Selos de Qualificagdo ONA, e
outras certificagées correlatas, nos termos do ANEXO 7 — CADERNO DE ENCARGOS e
legislagd@o aplicdvel, inclusive quanto das certificagdes necessdrias para a operagdo do
LACEN;

17.1.47. apresentar ao PODER CONCEDENTE suas demonstragbes contdbeis e financeiras,
acompanhadas do relatério de empresa de auditoria independente registrada na
Comisséo de Valores Mobilidrios - CVM, obedecidas a legislagéo aplicavel, as
deliberagées da CVM aplicdveis, ou as normas que venham a suceder estes diplomas,
em até 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir do fim do exercicio contdbil.

17.1.47.1. Para garantir a uniformidade e a transparéncia das informagdes contdbeis
fornecidas, o PODER CONCEDENTE poderd elaborar um modelo de plano de
contas a ser cumprido pela CONCESSIONARIA, podendo solicitar, para tanto, o
apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

17.1.47.2. As demonstragdes financeiras anuais dardo destaque para as seguintes
informagées:

i) Transagdes com controlador ou com controladas;

ii) Depreciagdo e amortizagdo dos ativos da CONCESSIONARIA e dos BENS
REVERSIVEIS;

iii) Proviséo para contingéncias (civeis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou
administrativas);

iv) Relatério da administragdo;
v) Parecer dos auditores externos e do conselho fiscal, se houver;

vi) Declaragéo da CONCESSIONARIA contendo o valor do seu capital social
integralizado e as alteragdes na sua composigdo societdria.
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17.1.48. Sempre que verificada pelo PODER CONCEDENTE a realizagdo de qualquer SERVICO de
maneira viciada, defeituosa, com falha, incorretamente ou sem a qualidade exigida no
CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd apresentar, em 30 (dias) da solicitagéo do PODER
CONCEDENTE, plano de agdo, com a indicagdo de prazos e medidas que deverdo ser
adotadas para reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir tal atividade e/ou
as providéncias necessdrias para melhoria do INDICADOR DE DESEMPENHO.

17.1.49. Para fins do item acima, considera-se prestagdo viciada, defeituosa, com falha ou
incorreta dos SERVICOS sempre que a nota de qualquer INDICADOR DE DESEMPENHO for
inferior a 0,70:

17.1.49.1. Para INDICADOR DE DESEMPENHO com aferigdo mensal, por 3 (trés) meses
consecutivos ou 5 (cinco) meses ndo consecutivos no periodo de 1 (um) ano.

17.1.49.2. Para INDICADOR DE DESEMPENHO com aferi¢gdo trimestral por 2 (dois) trimestres
consecutivos ou 3 (trés) trimestres néo consecutivos no periodo de 1 (um) ano.

17.1.560. O PODER CONCEDENTE poderd exigir a apresentagdo do plano de agdo para reparar,
corrigir, interromper, suspender ou substituir a referida atividade, dentro do prazo
maximo de 30 dias.

17.1.51. O PODER CONCEDENTE poderd proceder a corregdo da situagdo, diretamente ou por
intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupacéo proviséria dos bens e
instalagées da CONCESSIONARIA.

17.1.52. O PODER CONCEDENTE poderd se valer da GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO para o
ressarcimento dos custos e despesas envolvidos, bem como por eventuais indenizagdes
devidas a terceiros e para remediar os vicios, defeitos ou corre¢cdes identificadas.

CLAUSULA 18 DAS OBRIGAQGES DO PODER CONCEDENTE

18.1. Constituem obrigagdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo das demais obrigagdes expressas
neste CONTRATO e seus ANEXOS:

18.1.1. responsabilizar-se pelos SERVICOS FINALISTICOS e seus profissionais, ainda que os
SERVIGOS FINALISTICOS sejam prestados por outra entidade;
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18.1.2. disponibilizar & CONCESSIONARIA a AREA DA CONCESSAO de forma livre e desimpedida,
inclusive com a regularidade de registros imobilidrios;

18.1.3. envidar seus melhores esforgos, sem prejuizo da responsabilidade da CONCESSIONARIA,
para colaborar com a obtengdo das licengas e autorizagdes necessdrias d execugdo
deste CONTRATO, inclusive com a participacdo conjunta em reunides e envio de
informacdes e manifestagdes eventualmente necessdrias;

18.1.4. orientar e prestar as informagdes e esclarecimentos que venham a ser necessdrios para
a execug@o do CONTRATO pela CONCESSIONARIA;

18.1.5. informar & CONCESSIONARIA sobre a existéncia de citagdo ou intimagdo, em qualquer
agdo judicial ou procedimento administrativo, relativas & execugéo do objeto deste
CONTRATO;

18.1.6. envidar os melhores esforgcos na defesa dos interesses comuns das PARTES e da

manutengdo do CONTRATO, praticando todos os atos legais cabiveis com esse objetivo;

18.1.7. zelar pela preservagd@o do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO observando,
entre outros, a necessidade de se preservar a solvéncia e a liquidez da CONCESSIONARIA,
quando da imposi¢gdo de obrigagdes ndo originalmente previstas no CONTRATO e na
implementagdo das recomposi¢des de equilibrio econdmico-financeiro;

18.1.8. fiscalizar o cumprimento das obrigagdes decorrentes deste CONTRATO, bem como
monitorar os INDICADORES DE DESEMPENHO, nos termos do ANEXO 8 - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO;

18.1.9. responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento de materiais e medicamentos para
o COMPLEXO DE SAUDE HOPE, kits para realizagéo dos exames de agravos indicados para
a Divisdo de Epidemiologia e Controle de Doengas (DECD), conforme indicado no ANEXO
7 - CADERNO DE ENCARGOS, e a correta utilizagdo dos equipamentos e mobiliérios, que
sejam de sua exclusiva responsabilidade ou de terceiros por si contratados, nos termos
do ANEXO 7 — CADERNO DE ENCARGOS;

18.1.10. pagar, nos prazos e termos estipulados neste CONTRATO, as parcelas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, CONTRAPRESTACAO POR SERVICOS DE EXAMES DE
IMAGIOLOGIA, ANATOMOPATOLOGICOS E LABORATORIAIS e do APORTE PUBLICO &
CONCESSIONARIA;

FHEMIG

FUNDACAO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS




PPP
Complexo de Saide 5]

--10OPE

18.1.11. preservar e manter em vigor a GARANTIA DE PAGAMENTO DO PODER CONCEDENTE e a
GARANTIA DO APORTE, nos termos deste CONTRATO e do ANEXO 11 — MINUTA DO CONTRATO
DE NOMEAGAO DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRADOR DE CONTAS;

18.112. comunicar & CONCESSIONARIA as ndo conformidades ou problemas verificados
imediatamente apds a identificagéo do problema;

18.113.  solicitar a substituigdo de empregado ou terceirizado da CONCESSIONARIA que estiver
trabalhando em desacordo com a legislagdo trabalhista e/ou as regras estipuladas
para o cargo e fungdo, que descumprirem as normas de trabalho, os padrées de
atendimento exigidos, ou que causarem qualquer tipo de constrangimento aos
USUARIOS, aos profissionais do PODER CONCEDENTE e & equipe dos SERVIGOS
FINALISTICOS;

18.1.14. responsabilizar-se financeiramente por alteragdes na regulagéo ou tributagdo que
impactem a prestagdo ou nas condigdes do servigo, salvo imposto sobre renda,
observadas as disposi¢gées da subcléusula 24.8.1.7;

18.1.15. envidar os melhores esforgcos para apoiar a CONCESSIONARIA na obtengdo dos
FINANCIAMENTOS, principalmente no que tange & documentagdo exigida que seja de
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, prestando as informagdes e esclarecimentos
para contribuir com a viabilidade do FINANCIAMENTO, de forma a possibilitar a execugdo
integral do objeto da CONCESSAOQ;

18.1.16. conduzir as REVISOES ORDINARIAS e REVISOES EXTRAORDINARIAS, nos termos deste
CONTRATO;

18.1.17.  aplicar as penalidades legais e regulamentares, independentemente de previséo
contratual, e as contratuais, conforme previsto no CONTRATO e nos seus ANEXOS;

18.1.18.  realizar os reajustes previstos no ANEXO 10 — MECANISMO DE PAGAMENTO.
CLAUSULA 19 DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DOS USUARIOS

19.1. Sem prejuizo de outros direitos e obrigacdes previstos em lei ou em regulamentos do PODER
CONCEDENTE, séo direitos dos USUARIOS do COMPLEXO DE SAUDE HOPE:
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19.1.1. ter acesso & prestag@o dos SERVICOS FINALISTICOS e dos SERVICOS gratuitamente
independentemente do pagamento de qualquer tipo de taxa, tarifa ou contraprestagdo
0o PODER CONCEDENTE ou & CONCESSIONARIA;

19.1.2. receber informagées do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA referentes a
operacéo do COMPLEXO DE SAUDE HOPE para a defesa de interesses individuais ou
coletivos, nos limites legais e observadas as disposicdes aplicAveis, a exemplo da Lei
Federal n°13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protegdo de Dcdos);

19.1.3. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as irregularidades
de que tenham conhecimento, referentes aos SERVICOS e aos SERVIGOS FINALISTICOS
prestados no dmbito do COMPLEXO DE SAUDE HOPE;

19.1.4. contar com canais de comunicagéo efetivos, inclusive ouvidorias, da CONCESSIONARIA e
do PODER CONCEDENTE, seja por meio de atendimento fisico, por meios eletrénicos (sitio
na internet, endereco de correio eletrénico) ou por central de atendimento telefénico,
devendo a CONCESSIONARIA divulgar devidamente esses meios nas dependéncias do
COMPLEXO DE SAUDE HOPE e nas comunicagdes realizadas com os USUARIOS;

19.1.5. comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela CONCESSIONARIA
e pelo PODER CONCEDENTE na prestagdo dos SERVICOS e SERVICOS FINALISTICOS;

19.1.6. contar com a prestagdo de SERVICOS de qualidade, com base nos INDICADORES DE
DESEMPENHO referidos no ANEXO 8 — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

19.1.7. estar garantido pelos seguros previstos neste CONTRATO, conforme aplicAvel; e

19.1.8. participar das pesquisas de satisfag@o dos SERVIGOS prestados pela CONCESSIONARIA,
nos termos do ANEXO 8 — SISTEMA DE MENSURAQZ\O DE DESEMPENHO, bem como das
eventuais pesquisas de satisfagdo relacionadas aos SERVIGOS FINALISTICOS.

19.2. Os USUARIOS deverdo zelar pela conservagdo da AREA DA CONCESSAO, bem como pelo bom uso
dos BENS VINCULADOS, incluindo EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, e demais instalagées do COMPLEXO
DE SAUDE HOPE.

CLAUSULA 20 DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS
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20.1. AsPARTES deveréo obedecer d Lei Federal n°13.709/2018 (Lei Geral de Proteg@o de Dados Pessoais),
ou de legislag@o que venha a substituir, nas hipéteses em que realizarem o tratamento de dados
pessoais no dmbito da CONCESSAO, abrangendo qualquer coleta, produgdo, recepgdo,
classificag@o, utilizagdo, acesso, reproducdo, transmissdo, distribuigdio, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminagdo, avaliagdo ou controle da informagdo, modificagdo,
comunicagdo, transferéncia, difus@o ou extragéo de dados pessoais.

20.2. Ao executar o OBJETO deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA serd qualificada como “Operadora”
em relagdo aos dados pessoais dos USUARIOS e qualificada como “Controladora” e “Operadora”
em relagdo aos demais dados pessoais que, por conta do CONTRATO, readlize o tratamento,
devendo, em todas as situagdes, observar a Lei Federal n° 13.709/2018.

20.3. O tratamento dos dados pessoais dos USUARIOS realizado pela CONCESSIONARIA serd feito em
nome do “Controlador”, isto & do PODER CONCEDENTE.

20.3.1. Caso seja necessdrio consentimento, caberd & CONCESSIONARIA obté-lo, em nome do
PODER CONCEDENTE, na forma exigida pela Lei Federal n° 13.709/2018.

20.4. Os dados pessoais deverdo ser mantidos pela CONCESSIONARIA em formato interoperavel e
estruturado, disponiveis ao titular de dados pessoais mediante requerimento em sitio eletrénico
disponibilizado, sendo que o titular de dados pessoais terd as garantias de:

20.4.1. consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duragdo do tratamento de seus dados
pessoais, bem como sobre sua integridade;

20.4.2. exatiddo, clareza, relevancia e atualizagdo dos dados pessoais, de acordo com a
necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento, sendo possivel a
solicitagdo de corregd@o de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, bem como o
requerimento da anonimizagdo, bloqueio ou eliminagéo de dados desnecessdrios,
excessivos ou tratados em desconformidade com o objeto do presente CONTRATO e com
a Lei Federal n° 13.709/2018;

20.4.3. obter informagdes claras, precisas e facilmente acessiveis sobre o tratamento de seus
dados pessoais e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos
comercial e industrial.

20.5. E obrigagdo da CONCESSIONARIA treinar e preparar todos os seus colaboradores para que haja o
tratamento de dados pessoais adequado, por meio de um plano de formagdo e conscientizagdo.
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20.5.1.  Os colaboradores da CONCESSIONARIA que atuem com tratamento de dados pessoais,
como prontudrios médicos, deverdo firmar termos de confidencialidade, sigilo e uso.

20.6. A CONCESSIONARIA deverd obter certificagdo ISO 27701 antes do inicio da FASE 3 — OPERAGAO
PARCIAL.

20.7. Sdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA quaisquer danos causados ao PODER CONCEDENTE
e aos titulares de dados pessoais, em decorréncia do tratamento destes em desacordo com a Lei
Federal n® 13.709/20]8, este CONTRATO, os par@metros e decisdes do PODER CONCEDENTE, ou com
finalidades alheias ao objeto da CONCESSAO.

20.8. E obrigag&o da CONCESSIONARIA indicar o encarregado, sendo permitida a contratagdo de um
terceiro para realizar tais fungoes.

20.9. E vedado & CONCESSIONARIA transferir e/ou compartilhar com terceiros os dados pessoais a que
tiver acesso, em razéo do presente CONTRATO, salvo quando necessdrio para a execugdo do
proprio CONTRATO.

20.9.1. Caso a transferéncia e/ou o compartilhamento dos dados pessoais com terceiros sejam
necessarios para a execug@o do CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd solicitar prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE, bem como dar ciéncia aos titulares dos dados
pessoais.

20.9.2. Fica autorizado pelo PODER CONCEDENTE o compartilhamento dos dados pessoais dos
USUARIOS com subcontratados desde que sejam indispens@veis para a execugdo do
CONTRATO, observada a legislagdo vigente.

20.10. Considerando os principios previstos no caput do art. 6° da Lei Federal n° 13.709/2018, a
CONCESSIONARIA deve adotar, em relagdo aos dados pessoais, medidas de seguranga, técnicas
e administrativas aptas a proteger os dados e informagdes de acessos ndo autorizados e de
situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma
de tratamento inadequado ou ilicito.

20.11. A CONCESSIONARIA deve notificar ao PODER CONCEDENTE, imediatamente, a ocorréncia de
incidente de seguranga relacionado aos dados pessoais, e informar as medidas de mitigagédo e
reparagdo adotadas, em conformidade com o Plano de Protegdo de Dados.
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20.12. Cabe & CONCESSIONARIA realizar, quando necessdrio, o relatério de impacto & protegdo de dados
pessoais de que trata a Lei Federal n° 13.709/2018, bem como cumprir quaisquer outras obrigagées
legais relativas a protegé@o de dados pessoais que Ihe forem aplicaveis.

20.13. A CONCESSIONARIA deve colocar & disposicdo do PODER CONCEDENTE, conforme solicitado, toda
informacgdo relacionada & execug@o do OBJETO deste CONTRATO que seja necessdria para
cumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de obrigagdes que lhes caibam decorrentes da Lei Federall

n° 13.709/2018.

20.14. Ao final do PRAZO DO CONTRATO, os dados pessoais a que a CONCESSIONARIA teve acesso,
inclusive eventuais copias de dados pessoais dos USUARIOS e demais dados tratados no dmbito
deste CONTRATO, serdo integralmente disponibilizados ao PODER CONCEDENTE imediatamente, ou,
mediante justificativa, em até 30 (trinto) dias da data de seu encerramento, ndo podendo a
CONCESSIONARIA permanecer, em nenhuma hipétese, em poder de tais dados pessoais, devendo
ainda informar por escrito o PODER CONCEDENTE do cumprimento desta obrigagdo.

20.15. Eventual uso dos dados pessoadis para exploracdo de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, mesmo de
forma ndo onerosa, deverd ser objeto de prévia e expressa néo objegéo do PODER CONCEDENTE,
além de sujeita a legislagdo de LGPD.

DO FINANCIAMENTO
CLAUSULA 21 DO FINANCIAMENTO

21.1. A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responsdvel pela obten¢do dos recursos necessarios a
execugdo, cabal e tempestiva, das obrigagées por ela assumidas no CONTRATO, incluindo
eventual financiamento.

21.2. A CONCESSIONARIA deverd apresentar copia autenticada dos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO e de
garantia que venha a celebrar e de documentos representativos dos titulos e valores mobilidrios
que venha a emitir, bem como quaisquer alteragdes a esses instrumentos.

21.3. A CONCESSIONARIA deverd, ainda, mediante solicitagéio do PODER CONCEDENTE, apresentar os
comprovantes dos pagamentos das parcelas de quitagdo do financiamento.

21.4. Quando da contratagéo de financiamento, da emisséo de titulos de divida ou da realizagdo de
operagéo de divida de qualquer outra natureza (inclusive, mas ndo se limitando, & emisséo de
debéntures ou bonds, estruturagéo de Fundos de Investimentos em Direitos Creditérios etc.), a
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CONCESSIONARIA deverd prever expressamente e garantir a efetividade, por meio contratual, da
obrigagd@o do financiador ou do estruturador da operagdo de prover ao PODER CONCEDENTE
informagées sobre o eventual descumprimento das obrigagdes contratuais assumidas pela
CONCESSIONARIA, inclusive quanto aos convenants financeiros estabelecidos nos contratos
necessdrios & realizagdo da operagdo.

21.5. O PODER CONCEDENTE poderd informar aos financiadores da CONCESSIONARIA e aos
estruturadores das operagdes referidas na subcldusula acima, concomitantemente a
comunicagdo para a propria CONCESSIONARIA, sobre quaisquer eventuais descumprimentos do
CONTRATO pela CONCESSIONARIA.

21.6. A CONCESSIONARIA ndo poderd invocar qualquer disposicdo, cldusula ou condigéo do
financiamento, ou qualquer atraso no desembolso de recursos proprios, para eximir-se, total ou
parcialmente, das obrigagdes assumidas no CONTRATO.

21.7. A CONCESSIONARIA poderd dar em garantia do financiamento os direitos emergentes da
CONCESSAO, tais como as RECEITAS de exploragdo da CONCESSAO, desde que ndo comprometa
a operacionalizagdo e a continuidade da execugdo da IMPLANTAGAO DA INFRAESTRUTURA e dos
SERVIGCOS objeto da CONCESSAO.

21.8. A CONCESSIONARIA poderé empenhar, ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente
ao financiador, conforme os limites e os requisitos legais, os direitos & percepcéo (i) das RECEITAS,
(i) das RECEITAS EXTRAORDINARIAS e (iii) das indenizagées devidas & CONCESSIONARIA em virtude
do CONTRATO, que podem ser transferidas, dentre outras formas, mediante o endosso ou sub-
rogagdo de seguros ou garantia.

21.9. Caso a CONCESSIONARIA decida refinanciar os FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO contratados
para a execugdo do CONTRATO, obtendo ganhos econdmico-financeiros em fungdo da redugdo
do seu risco de crédito no momento do REFINANCIAMENTO DOS FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO,
0 PODER CONCEDENTE faré jus a 20% (vinte por cento) dos ganhos econdmicos auferidos pela
CONCESSIONARIA, que ser@o incorporados ao CONTRATO, mediante recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro, em REVISAO ORDINARIA.

DAS RECEITAS DA CONCESSIONARIA E DOS PAGAMENTOS
CLAUSULA 22 DAS RECEITAS DA CONCESSIONARIA

22.1. A CONCESSIONARIA serd remunerada mediante:
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22.2,

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.1.1. pagamento mensal de prestagdo pecunidria denominada CONTRAPRESTAGAO MENSAL
EFETIVA pelo PODER CONCEDENTE;

22.1.2. pagamento mensal de prestagdo pecunidria denominada CONTRAPRESTAGAO POR
SERVIGOS DE EXAMES DE IMAGIOLOGIA, ANATOMOPATOLOGICOS E LABORATORIAIS pelo
PODER CONCEDENTE;

22.1.3. pagamento de APORTE PUBLICO, na forma do artigo 6°, §2°, da Lei Federal n° 1.079/2004,
observando os EVENTOS DE APORTE, nos termos do ANEXO 10 - MECANISMO DE
PAGAMENTO; e

22.1.4.  outras fontes de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, decorrentes da exploragdo de atividades e
projetos relacionados & CONCESSAO, conforme autorizado pelo CONTRATO.

A CONTRAPRESTAGAO POR SERVICOS DE EXAMES DE IMAGIOLOGIA, ANATOMOPATOLOGICOS E
LABORATORIAIS tratada na subcléusula 2212 acima, ndo englobard os Servigos de Vigiléncia
Laboratorial prestados pelo LACEN, cuja sistemdatica de remuneragdo ndo guarda relagéo com a
CONCESSAO.

N&o seré admitida, em nenhuma hipétese, quaisquer cobrangas aos USUARIOS pela fruigéo dos
SERVICOS.

O APORTE PUBLICO deverd ser pago mediante RECURSOS VALE e RECURSOS DO TESOURO, conforme
ANEXO 10 — MECANISMO DE PAGAMENTO.

O pagamento das parcelas acima deve observar o disposto no ANEXO 10 — MECANISMO DE
PAGAMENTO.

No caso de inadimplemento no pagamento do APORTE PUBLICO ef/ou da CONTRAPRESTAGAO
MENSAL serdo observados os mecanismos de garantia descritos neste CONTRATO, em especial
quanto & GARANTIA DE PAGAMENTO DO PODER CONCEDENTE e GARANTIA DO APORTE.

CLAUSULA 23 DAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS

23.1.

Constitui fonte de RECEITAS EXTRAORDINARIAS o seguinte rol exemplificativo:
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23.1.1. Lojas de conveniéncia;

23.1.2. Restaurantes e lanchonetes, ndo incluida a disponibilizagcdo de alimentagdo para os
pacientes, acompanhantes, empregados e colaboradores do PODER CONCEDENTE e da
CONCESSIONARIA, nas instalagdes voltadas especificamente para esse fim;

23.1.3. Vending machines,

23.1.4.  Floriculturg;

23.1.5. Cessdo de espacgo para servigos bancdrios;

23.1.6.  Estacionamento;

23.1.7. Locagdo do auditério, observada a prioridade de utilizagdo pelo PODER CONCEDENTE;

23.1.8. Cessd@o de espaco para utilizagdo do prestador de servigos funerdrios, observada a
legislagdo municipal.

23.2. A CONCESSIONARIA poderd explorar RECEITAS EXTRAORDINARIAS em 90% (noventa por cento) das
vagas do estacionamento. As vagas remanescentes serdo utilizadas pela equipe dos SERVICOS
FINALISTICOS, conforme determinagéo pelo PODER CONCEDENTE.

23.3. Para a utilizagé@o do auditério por terceiros, a CONCESSIONARIA deverd realizar agendamento com,
pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedéncia, sendo que o PODER CONCEDENTE terd prioridade no
momento do agendamento e fard jus d utilizagdo do auditério em, no minimo, 50% dos dias de
cada semestre.

23.4. A CONCESSIONARIA poderd realizar treinamentos para sua equipe e equipe dos SERVICOS
FINALISTICOS no auditério de forma ndo onerosa, observado o regramento sobre agendamento
previsto na subldusula 23.3 acima.

23.5. A CONCESSIONARIA poderd, no decorrer da execugdo do CONTRATO, requerer ao PODER
CONCEDENTE a explorag@o comercial de projetos associados & CONCESSAO ou receitas
extraordindrias.

FHEMIG

FUNDACAO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS




PPP
Complexo de Saide 59

--10OPE

23.6. Os contratos seréo celebrados em regime de direito privado e, em nenhuma hipbtese, a
exploragdo comercial de atividades ou projetos associados & CONCESSAO poderd:

23.6.1. comprometer ou impedir a prestagdo dos SERVIGOS e/ou dos SERVIGOS FINALISTICOS,
inclusive quanto ao atendimento do SISTEMA DE MENSURAGAO DO DESEMPENHO; e

23.6.2. implicar a cobranga aos USUARIOS, de tarifas, pregos ou taxas referentes a prestagdo
dos SERVICOS.

23.7. Todos os contratos referentes & exploragdo de atividades e projetos associados & CONCESSAO
deverdo ter vigéncia de até, no méximo, o PRAZO DO CONTRATO.

23.8. As RECEITAS EXTRAORDINARIAS serdo compartilhadas mensalmente entre as PARTES da seguinte
forma:

23.8.1. 90% (noventa por cento) da receita bruta apurada para a CONCESSIONARIA;

23.8.2. 10% (dez por cento) da receita bruta apurada para o PODER CONCEDENTE.

23.9. A CONCESSIONARIA deverd manter contabilidade especifica dos contratos de exploragdo de
projetos ou atividades associadas & CONCESSAO.

23.10. O pagamento do percentual devido ao PODER CONCEDENTE em relagéo ao compartilhamento de
RECEITAS EXTRAORDINARIAS observaré o previsto no ANEXO 10 — MECANISMO DE PAGAMENTO.

DA ALOCAGAO DE RISCOS
CLAUSULA24  DOS RISCOS DA CONCESSAO

24.1. Em toda e qualquer situagdo oriunda deste CONTRATO, na qual seja necessdria a avaliagéo
acerca da alocagdo de riscos, &€ necessario que se considere o regramento contratual de forma
abrangente e contextualizada, de modo que os riscos alocados contratualmente sejam
compreendidos como géneros e suas derivagdes, e detalhamentos ou espécies deverdo ser
consideradas como parte integrante do referido risco analisado.

24.2. AsPARTES concordam que na avaliagdo abrangente dos riscos alocados contratualmente a cada
uma delas, na forma da subcldusula acima, considerar-se-&o como integrantes de um mesmo
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risco as situagdes semelhantes, entendidas como aquelas nas quais haja equivaléncia de
natureza ou caracteristicas, assim como nas quais haja similaridade em relagdo ds condigdes de
enfrentamento e mitigagdo do referido risco em andlise, em relagdo a riscos previstos
expressamente no texto deste CONTRATO.

24.3. A CONCESSIONARIA declara:

24.4. ter pleno conhecimento da nhatureza e extenséo dos riscos por ela assumidos no CONTRATO;
e

24.5. ter levado tais riscos em consideragdo na formulagéo de sua PROPOSTA ECONOMICA.

24.6. A CONCESSIONARIA ndo fard jus & recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro caso
quaisquer dos riscos por ela assumidos no CONTRATO venham a se materializar.

24.7. Sem prejuizo dos demais riscos previstos neste CONTRATO que estejom alocados &
CONCESSIONARIA, o CONCESSIONARIA assume os riscos inerentes & execug@o do CONTRATO a
seguir especificados:

24.7.1. Atraso no cumprimento das condi¢des de eficdcia previstas nas subcldusulas 6.2.1 0 6.2.4
por até 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do CONTRATO, ou até o
cumprimento de tais condigées, caso a CONCESSIONARIA ndo opte pela notificagéo ao
Poder Concedente para a extingéio amigdvel do CONTRATO, conforme hipdtese prevista
na subcldusula 6.3;

24.7.2.  Atraso ou auséncia, por culpa atribuivel & CONCESSIONARIA, relacionados & obtengéo e
manutencdo de todas as licengas, permissdes, autorizagdes, alvards e aprovagdes
necessarias junto aos respectivos 6rgdos e entidades da ADMINISTRAGAO PUBLICA nos
ambitos federal, estadual e municipal, necessdrias para a IMPLANTAGAO DA
INFRAESTRUTURA e prestacd@o dos SERVICOS.

24.7.2.1. Emrelagdo aos prazos para obtengdo de licengas, autorizagdes, permissdes e atos
correlatos referidos na subcldusula 2472, a CONCESSIONARIA ndo serd
responsabilizada ou penalizada nos casos em que: (i) havendo prazos de andlise
regulamentares ou legais, tais prazos ndo sejam cumpridos pelos o6rgdos
competentes; ou (i) seja demonstrada inexigibilidade de conduta diversa, a ser
avaliada pelo PODER CONCEDENTE em regular processo administrativo.
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24.7.3. Adequacgdo & regulagdo por érgdos ou entidades fiscalizadoras quando meramente
procedimentais, incluindo os impactos decorrentes de alteragées de normas
regulatérias;

24.7.4. Decisdes judiciais que impactem ou suspendam a IMPLANTAGAO DA INFRAESTRUTURA ou
a prestagdo dos SERVICOS, decorrentes de atos comissivos ou omissivos da
CONCESSIONARIA devidamente comprovados pelo PODER CONCEDENTE, que estejam em
desacordo com o previsto neste CONTRATO;

24.7.5. Alteracgdo da legislagdo referente aos tributos sobre a renda, observada as disposigées
da subcldausula 24.8;

24.7.6. Adequada andlise e aprovagdo, pelos orgdos competentes, dos PROJETOS DE
ARQUITETURA/ENGENHARIA desenvolvidos pela CONCESSIONARIA, no é&mbito deste
CONTRATO, e necessdrios a realizagéio das OBRAS;

24.7.7. Readlizagdo das OBRAS, e intervencdes de modernizagdo, restauragdo e demais
investimentos previstos no CONTRATO e ANEXOS;

24.7.8. Custos relacionados ao tratamento de VICIOS OCULTOS decorrentes da realizagdo das
OBRAS e demais intervencgdes identificadas a qualquer momento do CONTRATO, tall
como, por exemplo, infiltragdes;

24.7.9. Sdo considerados VICIOS OCULTOS passivos que ndo poderiam ter sido detectados por
meio das inspegdes e visitas técnicas realizadas no momento da aprovagdo dos
EVENTOS DE APORTE e emissdo do RELATORIO DE INSPECAO DA IMPLANTACAO DA
INFRAESTRUTURA, nos termos do ANEXO 3 — FASES DA CONCESSAO;

24.7.10. Circunstancias geologicas e geotécnicas na AREA DA CONCESSAO que impactem a
realizacdo das OBRAS;

24.7.101. Quaisquer falhas, defeitos ou vicios incluindo, mas né&o se limitando, nos PROJETOS DE
ARQUITETURA/ENGENHARIA, ainda que previamente avaliados pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE e/ou tenham contado com a né&o objecdo do PODER CONCEDENTE efou
demais 6rgdos competentes;

24.7.12. Tratamento de eventuais INTERFERENCIAS identificadas na AREA DA CONCESSAO e todas
as consequéncias a elas relacionadas no decurso da implementagdo das solugdes de
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engenharia, inclusive eventuais 6nus, custos adicionais e prazos mais dilatados,
constatados a partir da necessidade de intervengées de remogd&o ou deslocamento
destas INTERFERENCIAS, bem como demais custos associados ds providéncias
eventualmente necessdrias, tais como aquelas relacionadas & adaptagdo dos
PROJETOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA e investimentos decorrentes associados, desde
que possam ser identificadas em consultas a cadastros ou base de dados de acesso

publico;

24.713. Variagdo de custos relacionados & IMPLANTAGAO DA INFRAESTRUTURA e aos SERVIGOS
prestados, objeto da CONCESSAO;

24.7.14. Ndo obtengdo do retorno econdmico previsto na PROPOSTA ECONOMICA original por
forgca de fatores distintos daqueles alocados como riscos e obrigagdes do PODER
CONCEDENTE, no CONTRATO, ou nas hipéteses em que for considerada a ruptura do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO;

24.7.15. Constatagdo superveniente de erros ou omissées em sua PROPOSTA ECONOMICA;

24.7.16. Aumentos de custo de capital, incluindo, mas, ndo se limitando daqueles resultantes de
aumentos das taxas de juros, ndo obtencdo de financiamento ou decorrente de
encargos adicionais impostos pelos financiadores;

24.7.17. Riscos associados a quaisquer investimentos, custos efou despesas decorrentes da
exploragdo de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, conforme as possibilidades e diretrizes
estabelecidas na CONCESSAO;

24.7.18. Frustracdo ou variag&o das RECEITAS EXTRAORDINARIAS em relagdo ds eventualmente
estimadas pela CONCESSIONARIA efou PODER CONCEDENTE, inclusive quando em
decorréncia de criagdo efou extingdo de tributos ou alteragées na legislagéo ou na
regulagdo tributdrias incidentes sobre esse tipo de receitas;

24.7.19. InflagGo superior ou inferior aos indices utilizados para reajuste da CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA ou do APORTE PUBLICO;

24.7.20. Variagdo das taxas de cadmbio;

24.7.21. Insolvéncia ou faléncia da CONCESSIONARIA;
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24.7.22. Eventual majoragdo nos custos dos materiais, EQUIPAMENTOS e/ou dos MOBILIARIOS, ou
das estimativas de custos e despesas para cumprimento do objeto deste CONTRATO,
entre a data de apresentagdo da PROPOSTA ECONOMICA e sua efetiva aquisigdo;

24.7.23. Eventual erro da CONCESSIONARIA nas projegdes de quantitativos necessdrios a
IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA ou prestagdo dos SERVICOS;

24.7.24. Planejamento empresarial, financeiro, econdmico, tributdrio e contdbil da CONCESSAO e
da CONCESSIONARIA;

24.7.25. Equivoco na previsdo do volume de investimentos necessdrios & implementagéo do
objeto da CONCESSAO;

24.7.26. Eventual perecimento, destruicdo, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados
aos BENS VINCULADOS, ndo cobertos pelas apdlices de seguro contratadas pela
CONCESSIONARIA ou pelas garantias prestadas pelos fabricantes destes mesmos BENS
VINCULADOS, salvo quando o dano decorrer de conduta culposa ou dolosa do PODER
CONCEDENTE devidamente comprovada;

24.7.27. Roubo ou furto de BENS VINCULADOS, ndo cobertos pelas apolices de seguro contratadas
pela CONCESSIONARIA;

24.7.28. Ocorréncia de atos de vandalismo que ocasionem impactos negativos aos BENS
VINCULADOS ou AREA DA CONCESSAOQ;

24.7.29. Defeitos ou mau funcionamento dos EQUIPAMENTOS efou dos MOBILIARIOS, salvo se
forem decorrentes de comprovado ma utilizagdo pelo PODER CONCEDENTE e seus
prepostos — incluindo, mas nd&o se limitando, a utilizagéo de forma contrdria ds
orientagdes do fabricante, normas e regras técnicas ou previstas nos manuais do
produto - por parte dos profissionais ou terceiros vinculados ao PODER CONCEDENTE e/ou
da equipe dos SERVICOS FINALISTICOS;

24.7.30. Reversdo dos BENS REVERSIVEIS abaixo dos pardmetros estabelecidos e/ou com falhas,
danos ou em desacordo ou descumprimento com os par@metros fixados no CONTRATO
e seus aditivos, ao momento da sua reverséo;
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24.7.31.

Despesas e investimentos necessdarios para garantir a atualidade técnica e tecnolbgica
da CONCESSAOQ, incluindo o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO, observada
a Clausula 10;

24.7.31.1. O dever de atualidade técnica e tecnolégica aludida na Cldausula acima é

24.7.32.

24.7.33.

caracterizado pela obrigagdo de preservagdo da modernidade e estado de
atualizagdo tecnoldgica dos equipamentos, das instalagées e das técnicas da
prestacdo dos SERVIGOS, desde que investimentos em atualidade tecnologica se
fagcam necessdrios diante da constatag@o da ocorréncia de: (i) obsolescéncia
dos BENS REVERSIVEIS ou (i) necessidade de cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e demais exigéncias do CONTRATO e seus ANEXOS e APENDICES.

Obsolescéncia tecnolégica e/ou deficiéncia de EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO utilizados na
IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA ou prestagdo dos SERVICOS, observada a Cldusula 10;

Incorporagdo de inovagdes tecnoldgicas por iniciativa da CONCESSIONARIA:

24.7.33.1. Inovagdes tecnoldgicas, para fins deste CONTRATO, constituem o padréo

24.7.34.

24.7.35.

24.7.36.

N

tecnologico que, & época de sua eventual adog@o pela CONCESSIONARIA,
representem o “estado da arte” tecnoldégica de determinado setor ou industria a
que o projeto pertenga e, ao mesmo tempo, ndo tenham uso difundido no setor
objeto deste CONTRATO, e cuja utilizagdo, ndo obstante tenha potencial de
proporcionar ganhos de eficiéncia e produtividade no dmbito da CONCESSAO,
seja prescindivel para o atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais
elementos inicialmente previstos no CONTRATO e seus ANEXOS, observada a
Clausula 10.

Atraso no cumprimento dos cronogramas e prazos estabelecidos neste CONTRATO,
especialmente em relagdo aos prazos dos marcos iniciais e finais expressos no(s)
cronogramal(s) vigente(s), de acordo com cada FASE DA CONCESSAO, conforme previsto
no ANEXO 3 — FASES DA CONCESSAO.

Falha no gerenciamento dos residuos produzidos no COMPLEXO DE SAUDE HOPE.

Atrasos no fornecimento de insumos e materiais ocasionados por atos de terceiros
(fornecedores ou subcontratados), cujas obrigagdes estejam atreladas ds obrigagées
assumidas em decorréncia da IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA efou prestagéo dos
SERVICOS da CONCESSAO;
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24.7.37. Problemas, atrasos ou inconsisténcias no fornecimento de agua, luz, internet, gds, gases
medicinais e outros insumos necessdrios ao funcionamento do COMPLEXO DE SAUDE
HOPE;

24.7.38. Aumento da insatisfagdo dos USUARIOS decorrente, exclusivamente, da percepgdo de
qualidade dos SERVICOS prestados no COMPLEXO DE SAUDE HOPE, desconsiderando-se a
percepgdo de qualidade dos SERVIGOS FINALISTICOS;

24.7.39. Ocorréncia de danos aos USUARIOS ou terceiros provocados pela prestagdo defasada
ou falha dos SERVICOS;

24.7.40. Débitos trabalhistas e previdencidrios, incluindo decisdo tomada em dissidio trabalhista
ou decorrente da celebragdo de acordo ou convengdo coletiva de trabalho em relagdo
aos empregados ou subcontratados da CONCESSIONARIA;

24.7.41. Readlizagdo de greves, paralisagcdées ou protestos, por empregados diretos ou
provenientes de subcontratados da CONCESSIONARIA, que impegam, atrasem ou
prejudiquem a IMPLANTAGAO DA INFRAESTRUTURA, a prestagdo dos SERVICOS ou
ocasionem danos aos BENS VINCULADOS, aos USUARIOS ou ao PODER CONCEDENTE;

24.7.42. Seguranca e salde dos profissionais que estejaom subordinados a@ CONCESSIONARIA,
seus subcontratados ou terceirizados;

24.7.43. Passivos e irregularidades ambientais que tenham sido mapeados e indicados no
APENDICE 4.2 ou que ndo tenham sido identificados no RELATORIO DE PASSIVOS
AMBIENTAIS, nos termos do ANEXO 4 — DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS MINIMAS, salvo vicios
ocultos;

24.7.44. Riscos relacionados & contratagdo dos seguros e garantias obrigatérios, respeitando os
prazos, os limites e as regras estabelecidas neste CONTRATO e nos planos de seguros,
inclusive risco de eventual dificuldade ou inviabilidade de execugdo de seguros e
garantias pelo PODER CONCEDENTE nas hipdteses que ensejariam direito & sua execugdo;

24.7.45. Fatores imprevisiveis, fatores previsiveis e de consequéncias incalculaveis, caso fortuito
ou forga maior que, em condi¢gdes normais de mercado possam ser objeto de cobertura
de seguro oferecido no Brasil se, & época da materializag&o do risco, este seja segurdvel
héa pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos duas empresas seguradoras, até o limite
da média dos valores indenizaveis por apdlices normalmente praticados no mercado,
independentemente de a CONCESSIONARIA as ter contratado.
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24.8. Sem prejuizo de outros riscos previstos neste CONTRATO, s@o riscos assumidos pelo PODER
CONCEDENTE:

24.8.1. Criagdo, extingdo, isengdo ou alteragdo de tributos ou encargos, que tenham
repercussdo direta nas RECEITAS ou despesas da CONCESSIONARIA, para mais ou para
menos, relacionados ao objeto deste CONTRATO, ressalvadas alteragdes nos tributos
incidentes sobre a renda e nos tributos relacionados com a explorag@o de RECEITAS
EXTRAORDINARIAS, que ser&o exploradas sob responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA;

24.8.1.1. Para fins do risco descrito nesta subcldusula, a efetiva implementagdo da Emenda
Constitucional n° 132, de 20 de dezembro de 2023 serd considerada como criagdo,
extingdo ou alteragdo de tributos, devendo a CONCESSIONARIA considerar como
premissa contratual, inclusive para efeitos de eventual reequilibrio, a incidéncia
tributaria sem as modificagdes introduzidas pela emenda.

24.8.2. Passivos ou irregularidades ambientais néo identificados no APENDICE 4.2 e mapeados
pelo RELATORIO DE PASSIVOS AMBIENTAIS, de acordo com o procedimento contido no
ANEXO 4 — DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS MINIMAS;

24.8.3. Modificagdo unilateral das condigbées do CONTRATO, imposta pelo PODER CONCEDENTE,
desde que, como resultado direto dessa modificagdo, verifique-se efetiva alteragdo da
equagdo econdmico-financeira do CONTRATO;

24.8.4. Obrigagdes legais, regulamentares ou contratuais, que comprovadamente alterem a
composi¢do econdmico-financeira do CONTRATO ou afetem encargos e custos para
execucgdo do objeto;

24.8.5. Conflitos com o Poder Legislativo estadual em razéo de ndo aprovagdo de normas que
sdo relevantes & CONCESSAO, desde que, comprovadamente, ensejem impacto nas
condigbdes contratuais e, consequentemente, efetivo desequilibrio na equagdo
econémico-financeira do CONTRATO;

24.8.6. Falhas e/ou conflitos na interagéo entre os diversos entes do PODER CONCEDENTE que
possam comprometer a gest@o e performance da CONCESSAO e o cumprimento de
obrigagées contratuais da CONCESSIONARIA, desde que ndo decorrentes de ma gestéo
ou falha desta, bem como resulte, comprovadamente, em reflexos no cumprimento das
obrigagdes cabiveis ao representante do PODER CONCEDENTE, causando o efetivo
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impacto nas condigdes contratuais e o desequilibrio na equagdo econdmico-financeira
do CONTRATO;

24.8.7. Atos da ADMINISTRAGAO PUBLICA, de qualquer esfera federativa, que resultem na
alteragdo das premissas utilizadas para a estruturagdo do projeto, e ensejem efetivo
impacto nas condigdes contratuais e que acarretem desequilibrio na equagdo
econdmico-financeira do CONTRATO, desde que devidamente fundamentados;

24.8.8. Decisdo administrativa ou judicial civel, decorrente de fato néo imputavel a
CONCESSIONARIA, que a impeca ou a impossibilite de realizar a IMPLANTAGAO DA
INFRAESTRUTURA ou de prestar os SERVICOS, que interrompa ou suspenda o pagamento,
o reajuste e/ou a revisdo da CONTRAPRESTAGAO MENSAL e do APORTE PUBLICO;

24.8.9. Alteragdo das normas técnicas ou decisdes dos o6rgdos de gestéio ou auditoria do SUS
com o conddo de modificar a prestag@o dos SERVICOS ou, mesmo nos casos dos
SERVIGOS FINALISTICOS, mudangas que impactem a pauta de obrigagées e os
INDICADORES DE DESEMPENHO previstos, e que comprovadamente gerem desequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, salvo se a CONCESSIONARIA tiver dado causa &
decisdo;

24.8.10. Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigagdes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando, ao descumprimento de prazos
aplicaveis ao PODER CONCEDENTE previstos neste CONTRATO e/ou na legislagéo vigente;

24.8.11. Atrasos, restricéo ou inexecug@o das obrigagdes da CONCESSIONARIA, causados pela
demora ou omissGo do PODER CONCEDENTE, desde que a CONCESSIONARIA tenha
cumprido os prazos e requisitos legais e contratuais de sua responsabilidade;

24.8.12. Danos comprovadamente ocasionados pelo responsdvel pela prestagéo dos SERVICOS
FINALISTICOS e/ou seus prepostos que resultem em impedimento, comprometimento ou
qualquer impacto, total ou parcial, na prestagdo dos SERVICOS e dos SERVICOS
FINALISTICOS e/ou nos EQUIPAMENTO e/ou MOBILIARIO ou outra estrutura do COMPLEXO DE
SAUDE HOPE;

24.8.13. Tratamento de eventuais INTERFERENCIAS na AREA DA CONCESSAO e todas as
consequéncias a elas relacionadas, inclusive énus, custos e prazos, decorrentes da
necessidade de remogd&o ou deslocamento e demais custos associados ds providéncias
eventualmente necessdrias, tais como aquelas relacionadas aos PROJETOS DE
ARQUITETURA/ENGENHARIA e investimentos associados, desde que ndo possam ser
identificadas em consultas a cadastros ou base de dados de acesso publico;
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24.8.14. Débitos trabalhistas e previdencidrios, incluindo deciséo tomada em dissidio trabalhista
ou decorrente da celebrag@o de acordo ou convengd@o coletiva de trabalho dos
servidores, funciondrios ou subcontratados do PODER CONCEDENTE;

24.8.15. Decisdo judicial e/ou administrativa que impeca, total ou parcialmente, a execugéo do
CONTRATO, ressalvadas as hipbteses em que a CONCESSIONARIA tiver dado causa;

24.8.16. Readlizagdo de greves, paralisagcdes ou protestos, por profissionais, servidores,
funciondrios ou subcontratados do PODER CONCEDENTE, ou de outros profissionais que
ndo sejam direta ou indiretamente vinculados & CONCESSIONARIA, que impegam a
prestagdo dos SERVICOS FINALISTICOS ou ocasionem danos aos bens da CONCESSAO, da
CONCESSIONARIA ou aos USUARIOS, gerando desequilibrio econémico-financeira do
CONTRATO;

24.8.17. Alteragées nos PROJETOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA, por determinagéo do PODER
CONCEDENTE efou outros érgdos respons@veis pela andlise, que ndo decorram de
ajustes no Ambito do processo de aprovagdo dos PROJETOS DE
ARQUITETURA/ENGENHARIA e que comprovadamente gerem desequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO;

24.8.18. Fatoresimprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculdveis, caso fortuito ou
forca maior que, em condi¢bées normais de mercado, ndo possam ser objeto de
cobertura de seguro oferecido no Brasil e, & época da materializagdo do risco, este ndo
seja segurdavel hd pelo menos 2 (dois) anos no mercado brasileiro, por pelo menos duas
empresas seguradoras, ou com relagéo & parcela que supere média dos valores
indenizaveis por apdlices normalmente praticados no mercado, independentemente de
a CONCESSIONARIA as ter contratado;

24.8.19. Descobertas arqueoldgicas ou paleolégicas na AREA DA CONCESSAOQ, incluidos os custos
e impactos no cronograma de execugdo dos investimentos;

24.8.20. Determinagdo & CONCESSIONARIA para a incorporagdo unilateral de inovagdo
tecnologica;

24.8.20.1. A subcldusula acima ndo se confunde com o conceito de atualizagdo
tecnolégica, conforme Cléusula 10.
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24.8.21. Eventual cobranga superveniente de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU), ou outro tributo que o venha substituir em decorréncia de alteragéo na
legislagéo, que incida sobre a AREA DA CONCESSAO apés assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL;

24.8.22. A partir da vigéncia de eventuais alteragdes legislativas de caréter tributdario, inclusive
aquelas relacionadas & regulamentagdo e aplicagdo da Emenda Constitucional n° 132,
de 20 de dezembro 2023, que comprovadamente impactem o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, as PARTES deveréo, em até 12 (doze) meses, celebrar Termo
Aditivo regrando o montante e a forma de reequilibrio;

24.8.23. Eventuais impactos decorrentes de alteragdes legislativas de cardter tributdrio que néo
tenham sido neutralizados, nos termos da subcldusula 24.8.1, deverdo ser recompostos
no a@mbito da REVISAO ORDINARIA subsequente, quando deverdo ser feitos os ajustes
necessarios, observados os termos deste CONTRATO.

24.9. Riscos Residuais

24.9.1. Riscos residuais s@o aqueles decorrentes de eventos que ndo foram expressamente

atribuidos a uma das PARTES no CONTRATO e que tragam impacto & equagdo
econdmico-financeira da CONCESSAO.

24.9.2. Diante da ocorréncia de um risco residual, as PARTES deverdo, apds identificagdo desse
risco, quantificar o seu impacto, positivo ou negativo, nos custos e obrigacdes
decorrentes do CONTRATO, e, a partir dai, deverdo estabelecer a alocagdo do risco,
incluindo a eventual necessidade de revisdo, adogdo de medidas mitigadoras e
saneadoras e o devido partiihamento entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA,
observado o procedimento estabelecido nesta subcldusula 24.9.

24.9.3. A alocagdo dos riscos residuais serd feita de acordo com os seguintes critérios:
24.9.3.1. a prevengdo da ocorréncia de novos eventos danosos decorrentes do risco;
24.9.3.2. amitigagdo dos impactos negativos da materializagéo do risco;

24.9.3.3. a atribuicdo da responsabilidade pelo tratamento do risco & PARTE com a maior
capacidade de adotar medidas preventivas e de aplicar medidas de mitigagéo
do impacto negativo;
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24.9.3.4. a necessidade de assegurar a viabilidade técnica, juridico-institucional e
econdémico-financeira do CONTRATO.

24.9.4. A alocagdo do risco residual deverd ser definida em processo especifico, iniciado por
qualquer uma das PARTES a partir da identificag@o da ocorréncia do risco residual.

24.9.4.1. Apb6s a identificagéio da ocorréncia do risco residual, caberd & PARTE
demandante, ou ds PARTES, em caso de iniciativa conjunta, apresentar, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados da identificacéo do sinistro, os elementos que
comprovem a ocorréncia do sinistro e o seu impacto na execug@o do CONTRATO.

24.9.4.2. A partir da entrega dos elementos previstos na subcléusula anterior, o PODER
CONCEDENTE deverd, em até 10 (dez) dias Uteis, acionar o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, que ter& o prazo de até 15 (quinze) dias Uteis para emitir seu
parecer acerca da alocagdo do risco no CONTRATO.

24.9.5. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd considerar, em seu parecer, o previsto na
subcléausula 24.9.4.2 acima e poderd sugerir compartilhamento do risco residual.

24.9.5.1. As PARTES deverd&o analisar o parecer emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE em
até 15 (quinze) dias Gteis e, em caso de concorddncia, a deciséo de alocacéo do
risco residual deverd ser implementada.

24.9.5.2. Caso exista divergéncia entre as PARTES, o GRUPO DE RESOLUGAO DE DISPUTAS
deverd ser acionado, observado os procedimentos previstos no ANEXO 12 -
GOVERNANCA, findos os quais ser@ determinada a alocagédo do risco residual em
disputa.

24.9.6. A PARTE & qual orisco foi alocado deverd tomar todas as providéncias necessdrias para
gerenciamento e mitigag¢do do risco.

24.9.6.1. Caso orisco residual seja alocado ao PODER CONCEDENTE, o PODER CONCEDENTE
poderd solicitar que a CONCESSIONARIA tome as providéncias necessdrias para
gerenciamento e mitigagdo do risco, mediante reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO.
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24.9.7. Eventual necessidade de estudos ou levantamentos adicionais para melhor
reconhecimento e/ou comprovacgdo de risco residual poderéo ser realizados pelas
PARTES, individualmente e de forma unilateral ou em regime de comum acordo.

24.9.7.1. As PARTES, em comum acordo, poderdo validar os termos da contratagdo dos
estudos e levantamentos e o escopo, atribuindo-se & CONCESSIONARIA a
responsabilidade pela contratagéio e pagamento de eventuais custos, que
poderdo, uma vez comprovados, ser pleiteados em sede de reequilibrio

econdmico-financeiro a posteriori

24.9.8. Enquanto ndo concluido o processo de alocagdo, as PARTES, com o auxilio do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, poderd&o estabelecer medidas emergenciais de mitigagdo e
saneamento do impacto do risco residual, atribuindo as responsabilidades pelas acées
relacionadas, inclusive quanto aos custos correspondentes.

24.9.8.1. No caso da subcldusula acima, a CONCESSIONARIA deverd apresentar &
apreciagdo do PODER CONCEDENTE a comprovagdo dos eventuais gastos ou
reinvestimentos decorrentes da materializag&o do risco residual incorridos em
caso de emergéncia.

24.9.8.2. Quando houver decis@o sobre aloca¢do do risco residual ao PODER CONCEDENTE,
eventuais gastos ou reinvestimentos realizados emergencialmente pela
CONCESSIONARIA compordo o saldo do desequilibrio econémico-financeiro em
favor da CONCESSIONARIA.

24.9.9. A alocagdo do risco residual, observada a legislagdo vigente, poderd ensejar revisdo do
CONTRATO e dos seus ANEXOS e APENDICES, de modo a adequar a CONCESSAO aos
impactos do referido risco, bem como para estabelecer mecanismos que possam
mitigar a ocorréncia do sinistro, incluindo:

24.9.9.1. Ascondigées de IMPLANTAGAO DA INFRAESTRUTURA e da prestagdo dos SERVICOS;
24.9.9.2. Ainclusdo, supressdo ou adaptagdo das obrigagdes das PARTES;
24.9.9.3. A revisdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO;

24.9.9.4. O ajuste e revisdo dos prazos e cronogramas, inclusive o PRAZO DO CONTRATO; e
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24.9.9.5. Inclusdo ou supressdo de condutas passiveis de aplicagéo de multas.
CLAUSULA25 DA DEMANDA E DOS INSUMOS DO COMPLEXO DE SAUDE HOPE

25.1. A variagdo da demanda de PACIENTES do COMPLEXO HOSPITALAR, para mais ou para menos, serd
suportada pelo PODER CONCEDENTE, observando-se, para a apuragdo da demanda superior ou
inferior & projetada, as disposigdes do ANEXO 10 — MECANISMO DE PAGAMENTO.

25.1.1. A necessidade de equipamentos adicionais, além do previsto contratualmente, para
atender a excesso de demanda, serd suportada pelo PODER CONCEDENTE, desde que as
PARTES previamente concordem, expressamente e por escrito, com a aquisi¢do.

25.2. A variagdo da demanda de exames de imagiologia, anatomopatolégicos e laboratoriais para
atendimento dos USUARIOS do COMPLEXO HOSPITALAR, serd suportada pelo PODER CONCEDENTE
conforme ANEXO 10 — MECANISMO DE PAGAMENTO.

25.3. A variagdo de insumos do LACEN serd suportada pelo PODER CONCEDENTE, conforme previsto no
ANEXO 10 — MECANISMO DE PAGAMENTO.

25.4. As alteragdes unilaterais determinadas pelo PODER CONCEDENTE nos procedimentos executados
pelo LACEN que impactem o volume ou o tipo de insumos utilizados para realizag@o de ensaios e
andlises, e que, comprovadamente gerem desequilibrio econédmico-financeiro, seréo suportadas
pelo PODER CONCEDENTE.

DAS ALTERAQGES AO CONTRATO E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
CLAUSULA26  ALTERAGOES AO CONTRATO E DEMAIS ADITAMENTOS
26.1. Poderd haver a alteragéo do CONTRATO nos seguintes casos:

26.1.1. Unilateralmente, pelo PODER CONCEDENTE, para modificar, quaisquer cl@usulas do
CONTRATO, em decorréncia de eventual necessidade de (i) adequagdo do presente
CONTRATO as finalidades do interesse publico e/ou (i) adequagéo do CONTRATO & nova
realidade, alterada por fatos supervenientes ao CONTRATO.
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26.1.2. Das decisbes do PODER CONCEDENTE impondo qualquer alteragéo unilateral, caberé
eventual manifestag@o de divergéncia pela CONCESSIONARIA.

26.1.3. Por mituo consentimento entre as PARTES, para atender a quaisquer dos objetivos
constantes da subclausula anterior, para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro
do CONTRATO, ou para implementar qualquer alteragdo prevista ou permitida pelo
EDITAL, pelo CONTRATO ou pela legislagdo aplicavel.

26.2. Serd considerado como EVENTO DE DESEQUILIBRIO a alterag&o unilateral deste CONTRATO pelo
PODER CONCEDENTE, de modo a impor & CONCESSIONARIA prejuizos ou custos adicionais
decorrentes de indenizagdes, desperdicios, ou outros fatores devidamente demonstrados.

26.3. Todas as alteragdes, unilaterais ou ndo, devem ser efetivadas por escrito, mediante aditamento
ao presente CONTRATO.

26.4. A aplicagd@o dos reajustes previstos no ANEXO 10 — MECANISMO DE PAGAMENTO serd promovida
automaticamente, por simples apostilamento, sem necessidade de aditamento contratual.

CLAUSULA 27 DO CASO FORTUITO E FORGA MAIOR

27.1. Considera-se caso fortuito ou forga maior, com as consequéncias estabelecidas neste CONTRATO,
o evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto direto sobre o desenvolvimento
das atividades da CONCESSAOQ.

27.2. Consideram-se eventos de forga maior ou caso fortuito, exemplificativamente:
27.2.1. guerras nacionais ou internacionais que afetem diretamente a execugdo contratual;
27.2.2.  atos de terrorismo;

27.2.3. contaminagdo nuclear, quimica ou biolégica, incluidas as epidemias ou pandemias,
conforme assim declaradas pelas autoridades municipais, estaduais, nacionais de
saude efou pela Organizagéo Mundial de Salde (OMS), e que produzam efeitos
relevantes sobre o CONTRATO ou sobre as atividades da CONCESSIONARIA, desde que
comprovadamente demonstrado o desequilibrio econdmico-financeiro gerado, salvo,
em todas as hipbteses, se decorrentes de atos da CONCESSIONARIA;
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27.2.4. embargo comercial de nagdo estrangeira que produzam efeitos relevantes sobre as
atividades da CONCESSIONARIA;

27.2.5. eventos naturais, como ciclones, terremotos, furacées, inundagdes ou chuvas
decorrentes de eventos climdaticos extremos, assim entendidos como volumes
pluviométricos superiores a 15% da média apurada ho mesmo periodo de duragdo do
evento, nos 10 (dez) anos anteriores a sua ocorréncia, quando seus impactos n&o
puderem ser evitados por medidas preventivas razoavelmente exigiveis da
CONCESSIONARIA.

27.2.5.1. O conteldo da subcldusula 27.2.5 n&o exime a CONCESSIONARIA da obrigagdo em
realizar medidas e agdes de prevengdo e de diminuicdo do impacto de
alagamentos na AREA DA CONCESSAO, conforme definido no ANEXO 5 — DIRETRIZES
MINIMAS DE PROJETOS E OBRAS.

27.3. Em caso de ocorréncia de evento de forga maior ou caso fortuito, salvo se o PODER CONCEDENTE
der outras instrugdes por escrito, a CONCESSIONARIA continuard cumprindo suas obrigagdes
decorrentes do CONTRATO que ndo tenham sido impedidas pelo evento de forca maior ou caso
fortuito, cabendo ao PODER CONCEDENTE, da mesma forma, cumprir as suas obrigagdes ndo
impedidas pelo evento de forga maior ou caso fortuito.

27.4. Um evento caracterizado como caso fortuito ou de forga maior néo seré considerado, para os
efeitos de recomposicé@o do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO se, ao tempo de sua
ocorréncia, corresponder a um risco segurével no Brasil ha pelo menos 2 (dois) anos, até o limite
da média dos valores indenizdveis por apdlices normalmente praticados no mercado, por pelo
menos duas empresas do ramo, independentemente de a CONCESSIONARIA as ter contratado,
observada a matriz de riscos estabelecida por este CONTRATO.

27.5. Na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, cujas consequéncias ndo forem segurdveis no
Brasil, ou cujos efeitos irrepardveis se estendam por mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou por
periodo definido de comum acordo entre as PARTES, quando da verificagéo de que os efeitos
possam comprometer de forma irreversivel a exploragdo da CONCESSAO, qualquer das PARTES
poderd requerer a extingdo ou a REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

27.6. Optando-se pela REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO, esta dar-se-& por meio da divisdo
equitativa dos prejuizos causados pelo evento.

27.7. O VERIFICADOR INDEPENDENTE serd responsavel por averiguar quais obrigagdes da
CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE foram eventualmente afetadas em razéo do evento de
forga maior ou caso fortuito, devendo submeter o seu parecer sobre as obrigagdes que seréo
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ajustadas da dlea e do dever de prestagdo da obrigagdo de cada PARTE & COMISSAO DE GESTAO
DOS SERVICOS, prevista no Anexo 12 - GOVERNANGA, em até 10 (dez) dias Gteis da ocorréncia do
evento.

27.8. Na hipbétese de comprovada ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, sem que tenha havido
a extingdo da CONCESSAO, serdo suspensos os reflexos financeiros dos INDICADORES DE
DESEMPENHO que tenham sido impactados pela ocorréncia, até a normalizagéo da situagdo e
cessagdo de seus efeitos.

27.9. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessdrias a fim de
minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de forga maior ou caso fortuito.

CLAUSULA 28 MANUTENQI\O DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

28.1. Sempre que forem atendidas as condigdées do CONTRATO, e respeitada a alocagdo de riscos,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

28.1.1. Considera-se caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO
quando qualquer das PARTES vier a sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes
de evento cujo risco ndo tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova
desbalanceamento da equag¢do econdmico-financeira do CONTRATO.

28.1.2. N&o ensejardo o reequilibrio econédmico-financeiro do CONTRATO os investimentos e
intervengoes realizados pela CONCESSIONARIA na CONCESSAO, por sua propria iniciativa,
ainda que tenham sido aprovados pelo PODER CONCEDENTE.

28.2. Diante da materializagdo de um EVENTO DE DESEQUILIBRIO, somente caberd a recomposigdo do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO com relagdo & parcela do desequilibrio pleiteado
cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante, ainda que se valendo de estimativas para
demonstrar o efetivo impacto do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, quando inexistirem dados que
permitam sua precisa mensuragado.

28.3. A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO pressupde a verificagdo das
condigbes econdémicas globais do CONTRATO, e restringir-se-a & neutralizagdo dos efeitos
financeiros dos eventos causadores de desequilibrio contratual, conforme disciplinado neste
CONTRATO, considerando-se, para o atingimento da neutralizag@o pretendida, os efeitos

econdmico-financeiros, tributdrios e contdbeis decorrentes da medida de reequilibrio eleita.
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28.4. A definicdo da PARTE responsdvel por arcar com os efeitos, positivos ou negativos, da
materializag@o de riscos relacionados ao objeto deste CONTRATO seguird o disposto nesta
Cldusula.

28.4.1. Na interpretagdo e aplicagdo do disposto nesta subcldusula, assim como em toda e
qualquer situagdo, no dmbito deste CONTRATO, na qual seja necessdria a avaliagdo
acerca da PARTE & qual tenha sido alocado determinado risco inerente & CONCESSAO, é
necessdrio que se considere o regramento contratual de forma abrangente e
contextualizada, de modo que os riscos alocados contratualmente sejam
compreendidos como géneros e suas derivagoes, e detalhamentos ou espécies deverdo
ser consideradas como parte integrante do referido risco analisado.

28.4.2. As PARTES concordam que na avaliagdo abrangente dos riscos alocados
contratualmente a cada uma das PARTES, considerar-se-&o como integrantes de um
mesmo risco as situagdes semelhantes, entendidas como aquelas nas quais haja
equivaléncia de natureza ou caracteristicas, assim como nas quais haja similaridade em
relagdo as condigdes de enfrentamento e mitigagdo do referido risco em andlise, em
relagdo a riscos previstos expressamente neste CONTRATO.

28.5. As disposigdes desta Clausula ndo poderéio, em nenhuma hipbtese, ser interpretadas ou
aplicadas com a finalidade de alterar a alocagdo de riscos originais do CONTRATO, compreendida
como a alocagdo de riscos disciplinada no CONTRATO.

CLAUSULA 29 PROCEDIMENTO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

29.1. O procedimento de recomposigéo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO poderd ser
iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, sendo que a PARTE
pleiteante caberd a demonstragdo tempestiva da ocorréncia e a identificagdo do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO.

29.1.1. A PARTE pleiteante deverd identificar o EVENTO DE DESEQUILIBRIO e comunicar a outra
PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta dias) dias contados de sua
materializagéo, com vistas a resguardar a contemporaneidade das relagées
contratuais, bem como possibilitar o adequado manejo das consequéncias do EVENTO
DE DESEQUILIBRIO.

29.1.2. Nos casos em que o desequilibrio decorrer de vicio oculto, o prazo mencionado na
subcldusula 29.1.1 serd contado a partir da data de sua identificagéo.
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29.1.3. No prazo previsto na subcléusula 29.1.1, a PARTE deverd comunicar d outra PARTE a
ocorréncia do EVENTO DE DESEQUILIBRIO identificado, ainda que indicando valores
provisérios e estimativas sujeitas a revisdo, sem prejuizo da possibilidade de
complementagdo da instrugdo do processo posteriormente a esse prazo, nas hipoteses
em que o EVENTO DE DESEQUILIBRIO perdurar por longo periodo, ou, por qualquer outra
raz@o, ndo se mostrar possivel a apresentagé@o do pedido de recomposi¢éo instruido
com todos os documentos exigidos na subcldusula 29.3.

29.2. A ndo observancia do prazo mencionado na Cléausula 29.11 ndo importard em rendncia ou
decadéncia do direito das PARTES, sendo certo que o prazo prescricional observaré a legislagéo
aplicavel, mas terd efeito preclusivo, renunciando a CONCESSIONARIA expressamente da
apresentagdo de pedido de reequilibrio em relagéo ao EVENTO DE DESEQUILIBRIO que ndo tenha
sido tempestivamente comunicado.

29.3. Quando o pedido de recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO for iniciado
pela CONCESSIONARIA, deverd ser apresentado, por meio de requerimento fundamentado, e estar
acompanhado de todos os documentos necessdrios & demonstragdo do cabimento do pleito,
inclusive quanto a:

29.3.1. Identificag&o precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, com sua correspondéncia na matriz
de risco contratual, acompanhada, quando pertinente, de evidéncia de que o risco pelo
evento estd alocado ao PODER CONCEDENTE;

29.3.2. Solicitagdo, se o caso, de REVISAO EXTRAORDINARIA, desde que demonstrado o potencial
comprometimento da solvéncia da CONCESSIONARIA ou da continuidade da execugdo
do CONTRATO e da prestagdo dos SERVICOS, em razdo da materializagdo do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, na forma da subcldusula 32.1.

29.4. Quantitativos dos desequilibrios efetivamente identificados no FLUXO DE CAIXA da
CONCESSIONARIA, com a data de ocorréncia de cada um deles, para o cdlculo da recomposicéo
do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, a depender do EVENTO DE DESEQUILIBRIO;

29.4.1. Comprovagdo dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela
CONCESSIONARIA, decorrentes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO que deu origem ao pleito,
acompanhado de sumdrio explicativo contendo os regimes contébil e tributdrio
aplicaveis as receitas ou aos custos supostamente desequilibrados; e

29.4.2. Em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios com reflexos futuros, demonstragéo
circunstanciada dos pressupostos e par@dmetros utilizados para as estimativas dos
impactos do EVENTO DE DESEQUILIBRIO sobre o FLUXO DE CAIXA da CONCESSIONARIA.

FHEMIG

FUNDACAO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS




PPP
Complexo de Saide 78

--10OPE

29.5. Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE deverd, no prazo
méximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do cabimento do pleito, bem como
avaliar se o procedimento de recomposi¢gdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
poderd ser processado de forma extraordindria.

29.5.1. Quando ndo justificada ou acolhida pelo PODER CONCEDENTE a justificativa de urgéncia
no tratamento do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, este deverd ser tratado na REVISAO
ORDINARIA subsequente.

29.5.2. O prazo de que trata a subcldusula 29.5 poderd ser prorrogado mediante justificativa,
podendo ser interrompida a contagem de prazo caso seja necessdrio solicitar
adequagdo e complementagdo da instrugdo processual.

29.6. Na avaliacéo do pleito, as PARTES poderéo, a qualquer tempo, contratar laudos técnicos e/ou
econdmicos especificos.

29.6.1. A critério da PARTE demandada, poderd ser realizada, por intermédio de entidade
especializada e com capacidade técnica notoriamente reconhecida, auditoria para
constatagdo da situagéo que ensejou o pedido de reequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, com a devida participac@do das PARTES e com a transparéncia que lhes
permita, diretamente ou por entidade equivalente, o contraditério técnico, sendo os
custos assumidos pela PARTE que houver contratado a entidade especializada,
independentemente do resultado do pleito de reequilibrio econdmico- financeiro do
CONTRATO.

29.6.2. Os custos indicados na Cldusula 29.6.1 acima, quando de autoria ou contratados pela
PARTE pleiteante, ser@o reembolsados ou incorporados ao saldo do desequilibrio em
sede de decisdo definitiva, & PARTE que tiver o pleito de reequilibrio econémico-
financeiro aceito, caso a auditoria tenha sido realizada mediante consenso entre as

PARTES, inclusive no que concerne ao seu escopo e custos relacionados.

29.6.3. A escolha da modalidade de pagamento dos custos, via indenizagdo ou pelas
modalidades providas em CONTRATO como saneadoras de desequilibrio econdmico-
financeiro, se dard por acordo entre as PARTES, dadas as possibilidades contratuais e
orgamentdrias apresentadas por elas no momento de apresentagéo do pleito.

29.7. O PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, terd livre acesso a informagdes, bens e
instalagdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado
pela CONCESSIONARIA em eventual pleito de reequilibrio apresentado.
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29.8. O pedido de recomposi¢do do equilibrio econédmico-financeiro do CONTRATO iniciado de oficio
pelo PODER CONCEDENTE deverd ser objeto de notificagdo & CONCESSIONARIA, acompanhado de
copia dos laudos e estudos pertinentes, incluindo, se o caso, a proposigdo de processamento do
pleito em sede de REVISAO EXTRAORDINARIA.

29.8.. Recebida a notificagdo sobre o EVENTO DE DESEQUILIBRIO, a CONCESSIONARIA terd 60
(sessenta) dias para apresentar manifestagéo fundamentada quanto ao pedido de
recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO apresentado,
cabendo-lhe, ainda, no mesmo prazo, manifestar-se a respeito da eventual proposicdo
de processamento do pedido em sede de REVISAO EXTRAORDINARIA.

29.8.2. Em consideracdo & resposta da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE terd 30 (trinta)
dias, prorrogdveis por igual periodo, para avaliar o cabimento da recomposi¢cdo do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO e de seu eventual processamento em
sede de REVISAO EXTRAORDINARIA.

29.9. O APOIO A FISCALIZAGAO deverd auxiliar o PODER CONCEDENTE, caso solicitado por este, na
avaliagdo da materializagdo de EVENTOS DE DESEQUILIBRIO, inclusive no que se refere aos valores
apresentados pelas PARTES.

29.10. N&o caberd a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO:

29.10.1. Quando os prejuizos sofridos derivarem de negligéncia, imprudéncia, impericia, inépcia
ou omiss@o pela PARTE que queira pleitear a recomposi¢@o, ou quando o EVENTO DE
DESEQUILIBRIO decorrer de riscos a ela alocados;

29.10.2. Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a PARTE requerente tiver concorrido,
direta ou indiretamente, para o evento causador do desequilibrio; e

29.10.3. Se a materializagdo dos eventos motivadores do pleito de reequilibrio econdmico-
financeiro néo ensejar efetivo impacto nas condi¢gdes contratuais e ndo acarretar efetivo
prejuizo decorrente do desequilibrio na equagéo econdmico-financeira do CONTRATO.

29.11. As PARTES dever@o envidar seus melhores esforgos para evitar a ocorréncia de eventos
motivadores de pedidos de recomposi¢c@o do equilibrio econdmico-financeiro ou, quando néo for
possivel evitd-los, minimizar seus impactos.
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29.11.1. No decorrer da andlise dos pedidos de recomposi¢céio do equilibrio econémico-
financeiro, pelo PODER CONCEDENTE, ficam mantidas integralmente todas as obrigagdes
da CONCESSIONARIA.

29.12. Uma vez verificada a materializag&o de quaisquer dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO associados aos
riscos listados no CONTRATO, as PARTES deverdo, na medida do possivel, negociar de boa-fé as
medidas apropriadas & mitigagdo das perdas causadas pelo EVENTOS DE DESEQUILIBRIO a serem
consideradas na mensuragdo do desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

29.121. Caso o EVENTO DE DESEQUILIBRIO de que trata a subcldusula 29.12 requeira a tomada de
providéncias imediatas, ou caso as PARTES ndo logrem éxito na negociagdo das medidas
de mitigagdo acima referidas, as PARTES deverdo tomar as medidas razodveis que
estejam a seu alcance para mitigar as perdas causadas pelo EVENTOS DE DESEQUILIBRIO,
a serem consideradas na mensuragdo do desequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

29.12.2. Para os fins da subcldusula 29.12.1, consideram-se medidas razodveis, no caso da
CONCESSIONARIA, aquelas esperadas de uma empresa atuando de forma diligente em
situagoes similares, incluindo, mas ndo se limitando, a adogdo de medidas de seguranga
e reparagdo parcial ou total do dano.

29.12.3. Caso fiqgue comprovado que a PARTE deixou de tomar as medidas mitigatérias de perdas
a que se referem as subcldusulas 29.12 e 29.12.], observado o disposto na subcldusula
29.12.2, o valor das perdas que, de forma comprovada, poderiam ter sido evitadas caso
tais medidas fossem tomadas serd descontado dos valores devidos pela outra PARTE a
titulo de recomposig@o do reequilibrio econémico-financeiro.

29.13. Caso fique comprovado que mais de uma PARTE tenha concorrido direta ou indiretamente para a
ocorréncia do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, por negligéncia, inépcia ou omissdo de ambas as PARTES,
a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO deverd considerar apenas o
valor do prejuizo que a PARTE prejudicada ndo tenha causado.

CLAUSULA 30 RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

30.1. Por ocasido de cada REVISAO EXTRAORDINARIA ou de cada REVISAO ORDINARIA, serdo
contemplados conjuntamente os pleitos de ambas as PARTES considerados cabiveis, de forma a
compensar os impactos econdmico-financeiros positivos e negativos decorrentes dos EVENTOS
DE DESEQUILIBRIO.
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30.2. A eventual recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, em favor de uma das
PARTES, deverd necessariamente considerar eventuais impactos em favor da outra PARTE.

30.3. A eventual recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro a pedido da CONCESSIONARIA
deverd necessariomente considerar em favor do PODER CONCEDENTE os ganhos econdmicos
efetivos decorrentes da redug@o do risco de crédito dos financiamentos utilizados pela
CONCESSIONARIA, nos termos do art. 5°, inciso IX, da Lei Federal n°® 11.079/2004, observadas as
disposicdes da subclausula 21.9.

30.3.1. A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO como um todo, ou
em relag@o a determinado EVENTO DE DESEQUILIBRIO, serd realizada de forma a se obter
o valor presente liquido dos saldos do FLUXO DE CAIXA igual a zero, considerando-se a
taxa de desconto, respectiva & natureza de cada EVENTO DE DESEQUILIBRIO, segundo
determinado a seguir:

30.3.1.1. Na ocorréncia de EVENTOS DE DESEQUILIBRIO decorrentes de atrasos ou
postergagdes na conclusdo da IMPLANTAGAO DA INFRAESTRUTURA, com base nos
prazos fixados no ANEXO 13 — CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS, a recomposi¢céo
serd realizada levando-se em considerag@o os valores atribuidos aos
investimentos no ANEXO 13 — CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS, sua distribui¢&o nos
cronogramas fisico-executivos, bem como as variagdes nos custos operacionais
e nas receitas em decorréncia das alteragdes, utilizando a taxa de desconto real
de 10,13%, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

30.3.1.2. Ndo serdo considerados EVENTOS DE DESEQUILIBRIO em favor da CONCESSIONARIA
os atrasos na conclus@o da IMPLANTAGCAO DA INFRAESTRUTURA ocasionado por
culpa ou dolo exclusivo da CONCESSIONARIA, ou nos casos decorrentes de riscos a
ela alocados, na forma do CONTRATO.

30.3.1.3. Na ocorréncia de quaisquer outros EVENTOS DE DESEQUILIBRIO, a recomposig&o do
equilibrio econdmico-financeiro se dard por meio da elaboragéo do FLUXO DE
CAIXA MARGINAL, considerando: (i) os fluxos de caixa marginais, positivos ou
negativos, calculados com base na diferengca entre as situagdes com e sem
EVENTO DE DESEQUILIBRIO; e (ii) os fluxos de caixa marginais necessdrios a
recomposig¢do do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

30.3.1.4. Todas as demais hipdteses de EVENTOS DE DESEQUILIBRIO considerardo, para
cdlculo da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, a
taxa de desconto calculada na data da materializagdo do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO.
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30.3.2. Na ocorréncia de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, disciplinado pela subclausula 30.3.], que se
estenda por mais de um 1 (um) ano, serd considerada, para cdlculo da recomposicéo
do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, a taxa de desconto de que trata a
subcléusula 30.7 calculada para o ano contratual em que inicialmente materializado o
EVENTO DE DESEQUILIBRIO, que serd aplicada a todo o periodo do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO.

30.3.3. A metodologia do FLUXO DE CAIXA MARGINAL seré ndo alavancada, ndo sendo o
reequilibrio impactado pela estrutura de capital da CONCESSIONARIA.

30.4. A cada recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, serd definida a taxa de
desconto daquele cdlculo, definitiva para todo o PRAZO DO CONTRATO remanescente da
CONCESSAO.

30.5. Para a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO de que trata a
subcldusula 30.3.2, os seguintes procedimentos deverdo ser observados na elaboragéo do FLUXO
DE CAIXA MARGINAL:

30.5.1. A recomposi¢c@o do equilibrio econémico-financeiro serd realizada de forma que seja
nulo o valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razéo do evento
gue ensejou a recomposicéo, considerando, na mesma data-base, (i) os fluxos de caixa
marginais resultantes do evento que deu origem a recomposicdo; e (ii) os fluxos de caixa
marginais resultantes da recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro.

30.5.2. Para fins de cdlculo do valor presente liquido dos fluxos de caixa marginais, ocorre
incidéncia da taxa de desconto a cada novo ano contratual.

30.5.3. Se o inicio de cada ano contratual ndo coincidir com o 1° dia do més, para fins de
incidéncia da taxa de desconto, considerar-se-a o 1° dia do més subsequente.

30.5.4. Parafins de determinagdo dos fluxos dos dispéndios marginais, deveréo ser utilizadas as
melhores informagées disponiveis para retratar as reais e efetivas condigdes d época do
EVENTO DE DESEQUILIBRIO e para estimar o valor dos investimentos, dos custos e das
despesas, bem como de eventuais receitas e outros ganhos resultantes do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, por meio das melhores referéncias de preco do setor publico efou do
setor privado disponiveis no momento do pleito, bem como de dados reais que gerem
impacto sobre a CONCESSAO, a exemplo da demanda e custos efetivos de insumos, bem
como outros elementos passiveis de obtengdo, e, na indisponibilidade de informagdes
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mais atuais e a critério do PODER CONCEDENTE, as informagées do ANEXO 13 -
CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS.

30.6. A CONCESSIONARIA deverd apresentar estimativas da medida do desequilibrio, mesmo nos casos
em que o pleito seja de iniciativa do PODER CONCEDENTE, utilizando, para tanto, as referéncias
indicadas na subcldusula 30.5.

30.7. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no cdlculo do valor presente liquido deve ser obtida
nos seguintes termos:

TD = 160,44% X TR
Onde:
TD: Taxa de desconto real anual.

TR: Média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros real da venda das Notas
do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) ou, na auséncia deste, outro que o
substitua, ex-ante a dedugdo do imposto sobre a renda, com vencimento em 2050 ou
vencimento mais compativel com a data de término do PRAZO DO CONTRATO,
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, sem considerar a parcela relacionada
& variagdo do IPCA.

30.8. Nas hipoteses de recomposigdo do equilibrio do CONTRATO por meio de prorrogagdo de prazo, a
metodologia para aferig@o de receitas e despesas para o prazo estendido considerard a projegdo
do valor da CONTRAPRESTACAO ANUAL MAXIMA.

30.9. A projegdo da CONTRAPRESTAGAO ANUAL MAXIMA, resultante do cdlculo previsto na subcldusula
30.8, serd substituida pela CONTRAPRESTAQZ\O MENSAL EFETIVA devida a cada més, verificada
periodicamente, de acordo com o termo aditivo a ser firmado, previamente & incidéncia de
descontos em fung@o do INDICE GERAL DE DESEMPENHO e demais componentes.

30.10. Para a projecéo de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, deverd ser considerada, como premissa, a média
histérica dos 5 (cinco) anos anteriores a assinatura do termo aditivo, ou a média histérica que
esteja disponivel.

30.10.1. A projecdo das RECEITAS EXTRAORDINARIAS, descrita na subclausula 30.10, ndo serd
substituida ou alterada, sendo qualquer variagdo de risco da CONCESSIONARIA.

30.11. Para o célculo da projecdo de custos e despesas da CONCESSIONARIA e definigéo do fluxo de saida
de caixa, contados a partir do prazo inicial do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, incluindo as extensdes
de prazo ja formalizadas, seréo considerados, para efeito de apuragdo do prazo a ser estendido:

FHEMIG

FUNDACAO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS




PPP
Complexo de Saide 84

--10OPE

30.11.1.  Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados pela CONCESSIONARIA entre
os 5 (cinco) anos imediatamente anteriores & data-base do FLUXO DE CAIXA, trazidos
para essa ultima data-base.

30.11.2. A projec¢do dos custos e despesas, descrita ha subclausula anterior, néo serd substituida
ou alterada, sendo qualquer variagdo de risco suportada pela CONCESSIONARIA.

30.11.3. Serdo considerados, para efeito de reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO
causado por eventos outros que ndo a alteragdo de legislagdo tributéria ou contdébil, os
tributos e implicagées contdbeis de qualquer natureza que efetivamente venham a
incidir durante todo o PRAZO DO CONTRATO, incluindo-se as extensbes de prazo
formalizadas, independentemente da PARTE que tenha assumido o risco de alteragdo da
legislagdo tributdria ou contdabil.

30.12. Para efeito do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, o cdiculo de amortizagdo e depreciagdo deverd ser
realizado de acordo com as normas e legislagéo aplicdveis.

30.13. Para aplicagdo do previsto na subcldusula 30.2, no advento do termo contratual, deve ser apurado
se o valor presente liquido do somatério dos FLUXOS DE CAIXA é igual a zero, considerando os
valores efetivos calculados para a CONTRAPRESTACAO MENSAL e a(s) taxa(s) de desconto
definida(s).

30.13.1.  Em caso de se verificar que o valor presente liquido & diferente de zero, aplicar-se-8o as
formas de reequilibrio econdmico-financeiro previstas neste CONTRATO.

30.14. No decorrer da andlise dos pedidos de recomposi¢céo do equilibrio econémico-financeiro, pelo
PODER CONCEDENTE, ficam mantidas integralmente todas as obrigagées da CONCESSIONARIA,
sem prejuizo da mensuragéo dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

CLAUSULA 31 MODALIDADES PARA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

31.1. Caberd ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de escolher a modalidade pela qual seré
implementada a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, dentre as
seguintes modalidades:

3111 Prorrogacgdo ou redugdo do PRAZO DO CONTRATO, observado o prazo legal;

FHEMIG

FUNDACAO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS




PPP
Complexo de Saide 85

-10PE
31.1.2. Revisdo do valor da CONTRAPRESTAQAO MENSAL MAXIMA e/ou do APORTE PUBLICO;
31.1.3. Ressarcimento ou indenizagdo;

31.1.4. Alteragdo dos termos e condigdes da IMPLANTAGAO DA INFRAESTRUTURA, respeitados os
prazos previstos no cronograma fisico-financeiro;

31.1.5. Alteragdo das obrigagdes ou prazos previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS;
31.1.6. Combinagdo das modalidades anteriores.

31.2. Além das modalidades listadas na subcldusula 311, a implementagéo da recomposigéo do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO também poder& se dar pelas seguintes
modalidades, nestes casos dependendo de prévia concordancia da CONCESSIONARIA:

31.2.1. Dagéo em pagamento de bens e/ou cessdo de receitas patrimoniais;

31.2.2 Assungéo pelo PODER CONCEDENTE de custos atribuidos pelo CONTRATO a
CONCESSIONARIA;

31.2.3. Alterag@o nos padrées de compartilhamento de RECEITAS EXTRAORDINARIAS; e
31.2.4. Combinagdo das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislagéo.

31.3. Na escolha do meio destinado & implementagéo da recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE considerara:

31.3.1. A periodicidade e o montante dos pagamentos vencidos e vincendos a cargo da
CONCESSIONARIA, relativos aos contratos de FINANCIAMENTO celebrados por esta para a
execugdo do objeto do CONTRATO; e

31.3.2. A importdncia de evitar mecanismos que, ainda que gerem equilibrio no longo prazo,
possam gerar fragilidade de caixa para a CONCESSIONARIA.
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31.4. A recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, mesmo aquela que seja
decorrente do procedimento das REVISOES ORDINARIAS, serdé formalizada por meio de termo
aditivo ao presente CONTRATO.

CLAUSULA32  REVISAO EXTRAORDINARIA
32.1. Ainstauragdo do procedimento de REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO, poderd ocorrer:
32.1.1. por determinacdo, de oficio, pelo PODER CONCEDENTE; ou

32.1.2. em face da materializagéo concreta ou iminente de evento cujas consequéncias sejam
suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de avaliagdo e providéncias
urgentes, nos termos da cléusula 32.2 deste CONTRATO.

32.2. Serd demonstrado o potencial comprometimento da solvéncia da CONCESSIONARIA ou da
continuidade da execugdo do CONTRATO e da prestagdo dos SERVICOS, dentre outras hipbteses
que deverdo ser avaliadas pelo PODER CONCEDENTE, quando, em decorréncia da materializagéo
de riscos a ele alocados:

32.2.1. Houver risco de descumprimento iminente de obrigagdes, vencimento antecipado ou
aceleragcdo do vencimento nos financiamentos contratados junto aos FINANCIADORES;
ou

32.2.2.  Ocorrer um ou mais EVENTOS DE DESEQUILIBRIO com impacto agregado superior a 5%
(cinco por cento) da receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores &
materializacéo do(s) evento(s).

32.3. Caso o processo de REVISAO EXTRAORDINARIA seja iniciado por solicitagéo da CONCESSIONARIA,
esta deverd encaminhar os subsidios necessdrios para demonstrar ao PODER CONCEDENTE que o
ndo tratamento imediato do evento acarretard agravamento extraordindrio e suas
consequéncias danosas, observados os requisitos da subcldusula 32.2.1

32.3.1. O PODER CONCEDENTE terd o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da formalizagéo da
solicita¢do apresentada pela CONCESSIONARIA, para avaliar se os motivos apresentados
justificardo o tratamento imediato e se a gravidade das consequéncias respaldaré a
ndo observancia do procedimento de REVISAO ORDINARIA do CONTRATO, motivando a
importdncia de ndo aguardar o lapso temporal necessdrio até o processamento da
REVISAO ORDINARIA subsequente.
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32.4. Caso o processo de REVISAO EXTRAORDINARIA seja iniciado por solicitag&o do PODER CONCEDENTE,
este deverd apresentar as razdes de urgéncia da revisGo contratual & apreciagdo da
CONCESSIONARIA, que poderd anuir ou discordar da necessidade dessa reviséo, podendo, aindaq,
contribuir com subsidios adicionais & apuragéo dos efeitos do evento de desequilibrio e da forma
de recomposigéo dos seus impactos no CONTRATO.

32.41. Apds manifestagdo da CONCESSIONARIA, a ocorrer em até 30 (trinta) dias apés a
notificagdo encaminhada pelo PODER CONCEDENTE, este deverd realizar a avaliagdo do
evento de desequilibrio e da necessidade, ou n&o da REVISAO EXTRAORDINARIA,
encaminhando, se assim entender, os procedimentos para ultimar a revisdo.

32.5. Caso a REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO ocorra antes do fim da IMPLANTAGAO DE
INFRAESTRUTURA, a CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE cronograma
fisico-financeiro, devidomente revisado contendo o desenvolvimento das intervengées com
marcos, etapas, atividoades e prazos que vincularo e deverdo ser cumpridos pela
CONCESSIONARIA, conforme o regramento estabelecido por este CONTRATO.

CLAUSULA 33 REVISAO ORDINARIA DO CONTRATO

33.1. Sem prejuizo das REVISOES EXTRAORDINARIAS estabelecidas neste CONTRATO, a cada 5 (cinco)
anos, contados da DATA DE EFICACIA, as PARTES realizardo processo de REVISAO ORDINARIA.

33.2. As PARTES poderdo ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade no curso do
processo de REVISAO ORDINARIA, sendo respons@veis por custear os consultores que contratarem,
e os laudos, estudos, pareceres ou opinides, emitidos por estes, deverdo ser encartados ao
processo de modo a explicitar as razées que levaram as PARTES ao acordo final ou & eventual
divergéncia.

33.3. As reunides, audiéncias ou negociagdes realizadas no curso do processo de REVISAO ORDINARIA
deverdo ser devidamente registradas.

33.4. O processo de REVISAO ORDINARIA terd como objetivos:

33.4.1.  Apurar o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO relativo aos pleitos recebidos
nos Gltimos 5 (cinco) anos que ndo tiverem sido apurados e reequilibrados em sede de
REVISAO EXTRAORDINARIA, bem como eventuais desequilibrios decorrentes de alteragées
realizadas nos termos das subcldusulas 33.4.2 a 33.4.6 abaixo;
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33.4.2. Revisar os INDICADORES DE DESEMPENHO, a fim de adaptd-los das modificagdes ou
alteragdes que tenham sido percebidas, sempre observando o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO e as demais hormas contratuais pertinentes;

33.4.3. Revisar as especificagées minimas dos SERVICOS, a fim de garantir o aprimoramento da
prestagcdo dos SERVICOS;

33.4.4. Analisar criticamente e, eventualmente, alterar as diretrizes de governanga do
COMPLEXO DE SAUDE HOPE, previstas no ANEXO 12 - GOVERNANGA;

33.4.5. Andlisar e ativar a implementagéo do processo de incorporagdo da atualizagdo
tecnolégica relacionada aos EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES e EQUIPAMENTOS
LABORATORIAIS apurada na forma do CONTRATO; e

33.4.6. Avaliar a divisdo de riscos estabelecida no CONTRATO, para propor alteragdes e novas
medidas de mitigagdo de riscos, caso essa medida seja imprescindivel para a perfeita
execugdo do objeto do CONTRATO.

33.5. Na hipdtese da subcl@usula 33.4.2, as PARTES realizaréo avaliagéo conjunta dos INDICADORES DE
DESEMPENHO vigentes, incluindo as metas por eles estabelecidas e os pesos previstos para cada
indicador, levando em conta a busca da melhoria continua da prestagcdo dos SERVICOS,
estabelecendo-se prazo razodvel para adequagdo dos novos padrdes exigidos, culminando:

33.5.1. na reformulag¢do, substituicdo ou supresséo de INDICADORES DE DESEMPENHO que se
mostrarem ineficazes para incentivar que as atividodes e SERVICOS sejom
desempenhados em atendimento & qualidade exigida pelo PODER CONCEDENTE ou pelas
normas aplicGveis ao setor de salde publica;

33.5.2. narevis@o dos pesos previstos para cada INDICADOR DE DESEMPENHO, nas hipdteses em
que a disciplina vigente se mostrar excessiva ou insuficiente para estimular o esforgo
necessario da CONCESSIONARIA para o cumprimento do nivel de servico exigido,
respeitada, em qualquer hipétese, a dedugdo mdaxima de remuneragdo prevista no
ANEXO 10 - MECANISMO DE PAGAMENTO; e/ou

33.5.3. na criagdo de novos INDICADORES DE DESEMPENHO, nas hipdteses de exigéncia, pelo
PODER CONCEDENTE, de novos padrées de desempenho motivados pelo surgimento de
inovagodes tecnolégicas ou adequagdes a padrdes nacionais ou internacionais.
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33.6. A CONCESSIONARIA ndo serd obrigada a realizar investimentos ndo originalmente previstos no
CONTRATO e seus ANEXOS, caso a avaliagdo da hipbtese de sua realizagdo apontar para a queda
da nota de classificagdo de risco obtida pela concessdo, ou, no caso de nova emissdo de valores
mobilidrios ou obten¢gdo de nova divida bancdria, a eventual consequéncia seja nota inferior
dquela obtida pela emissora ou mutudria original, sendo que esta nota, em escala nacional, seré
emitida pela Fitch Ratings ou, em escala equivalente, pela Standard and Poor’s (S&P) ou Moody's.

33.7. A REVISAO ORDINARIA deverd ocorrer, preferencialmente, de forma a anteceder as discussbes
relativas & elaboragéo da Lei do Orgamento Anual (LOA) que vigorard no ano subsequente &
REVISAO ORDINARIA.

33.8. Finalizado o procedimento de REVISAO ORDINARIA, apds o transcurso de regular processo
administrativo, no qual serd franqueada ampla participagdo e contraditério & CONCESSIONARIA,
caberé ao PODER CONCEDENTE fixar as novas diretrizes contratuais, observados os limites e
procedimentos previstos nesta Cléusula, cabendo a CONCESSIONARIA, em caso de discorddnciaq,
valer-se dos mecanismos de solug@o de controvérsias previstos neste CONTRATO.

33.8.1. Osimpactos da REVISAO ORDINARIA serdo formalizados por Termo Aditivo ao CONTRATO.

33.8.2. O processo de REVISAO ORDINARIA deverd ser concluido no prazo méximo de 6 (seis)
meses, com a assinatura do Termo Aditivo, podendo, apds a sua assinatura, qualquer
das PARTES que se sentir prejudicada recorrer aos mecanismos de resolugdo de disputas
disciplinados na forma deste CONTRATO.

33.9. A critério do PODER CONCEDENTE, eventos que poderiam ser enderegados mediante REVISAO
ORDINARIA poderdo ter andlise antecipada, hipétese na qual serdo aplicados os procedimentos
previstos para a REVISAO EXTRAORDINARIA.

DOS SEGUROS E GARANTIAS
CLAUSULA 34 GARANTIAS OUTORGADAS PELO PODER CONCEDENTE
GARANTIA DE PAGAMENTO DO PODER CONCEDENTE

34.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a incluir na proposta orgamentdria anual dotagéo especifica
para o exercicio subsequente em valor suficiente para fazer frente ds CONTRAPRESTACOES
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MENSAIS, além de vetar alteragées na referida proposta que reduzam ou restrinjom a dotagéo
destinada ao pagamento das mencionadas OBRIGAGOES PECUNIARIAS.

34.2. A GARANTIA DE PAGAMENTO DO PODER CONCEDENTE deveré assegurar o pagamento tempestivo
da CONTRAPRESTAGAO MENSAL, caso o PODER CONCEDENTE ndo realize o pagamento via recursos
orgamentarios no prazo previsto no ANEXO 10 - MECANISMO DE PAGAMENTO, bem como eventuadis
indenizagdes.

34.3. O PODER CONCEDENTE assume, de modo irrevogdvel e irretratavel, a obrigagéo de manter vigente
até o fim do CONTRATO DE CONCESSAO a GARANTIA DE PAGAMENTO DO PODER CONCEDENTE, nos
termos previstos neste CONTRATO.

34.4. A GARANTIA DE PAGAMENTO DO PODER CONCEDENTE seré constituida mediante depoésito de 2
(duas) CONTRAPRESTACOES MENSAIS, conforme valor da PROPOSTA ECONOMICA da licitante
vencedorg, e 2 (duas) parcelas referenciais da CONTRAPRESTAGAO POR SERVICOS DE EXAMES DE
IMAGIOLOGIA, ANATOMOPATOLOGICOS E LABORATORIAIS, no valor de R$ 1.569.391,89 (um milhéo,
quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos) cada,
na CONTA GARANTIA, nos termos da Cldusula 34.1, compondo o SALDO MINIMO DA CONTA GARANTIA,
a serem depositadas na CONTA GARANTIA da seguinte forma:

34.4.1. 01 (uma) CONTRAPRESTAGAO MENSAL, conforme o valor da PROPOSTA ECONOMICA da
licitante vencedora, e 1 (uma) parcela referencial da CONTRAPRESTAGAO POR SERVIGCOS
DE EXAMES DE IMAGIOLOGIA, ANATOMOPATOLOGICOS E LABORATORIAIS, no valor de R$
1.5669.391,89 (um milhéo, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais
e oitenta e nove centavos), seréo depositadas como condig¢do de eficdcia do CONTRATO,
observando-se o regramento da subcldusula 6.2.3, observado o previsto na subcldusula
6.3.4;

34.4.2. 01 (uma) CONTRAPRESTAGAO MENSAL, conforme o valor da PROPOSTA ECONOMICA da
licitante vencedora, e 1 (uma) parcela referencial da CONTRAPRESTAGAO POR SERVIGCOS
DE EXAMES DE IMAGIOLOGIA, ANATOMOPATOLOGICOS E LABORATORIAIS, no valor de R$
1.5669.391,89 (um milhéo, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais
e oitenta e nove centavos) adicionais ser@o depositadas pelo PODER CONCEDENTE na
CONTA GARANTIA, em até 12 (doze) meses contados da DATA DE EFICACIA, observado o
previsto na subcldusula 6.3.4.

34.4.3. A GARANTIA DE PAGAMENTO DO PODER CONCEDENTE deverd observar os reajustes da
CONTRAPRESTAGAO MENSAL, conforme o valor da PROPOSTA ECONOMICA da licitante
vencedora, na forma estabelecida pelo ANEXO 10 — MECANISMO DE PAGAMENTO, o
reajuste anual pelo IPCA da parcela referencial da CONTRAPRESTAGAO POR SERVIGOS DE
EXAMES DE IMAGIOLOGIA, ANATOMOPATOLOGICOS E LABORATORIAIS e eventuais
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alteragdes decorrentes do reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, de modo
que, apds decorridos 12 (doze) meses da DATA DE EFICACIA, o SALDO MINIMO DA CONTA
GARANTIA reflita, pelo menos, o valor atualizado de 2 (duas) CONTRAPRESTACOES
MENSAIS MAXIMAS, conforme reajuste previsto no ANEXO 10 — MECANISMO DE PAGAMENTO,
e 2 (duas) parcelas referenciais da CONTRAPRESTAGAO POR SERVICOS DE EXAMES DE
IMAGIOLOGIA, ANATOMOPATOLOGICOS E LABORATORIAIS, no valor de R$ 1.569.391,89 (um
milh&o, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e nove
centavos) cada, reajustadas anualmente pelo IPCA.

34.5. Caso durante a vigéncia do PRAZO DO CONTRATO seja necessdrio o acionamento do SALDO
MINIMO DA CONTA GARANTIA, o PODER CONCEDENTE deverd recompor o SALDO MINIMO DA CONTA
GARANTIA com os RECURSOS FPE, nos termos do ANEXO 11 = MINUTA DO CONTRATO DE NOMEAGAO
DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRADOR DE CONTAS.

34.6. Em caso de auséncia da recomposi¢do do SALDO MINIMO DA CONTA GARANTIA no prazo méximo
de 180 (cento e oitenta) da sua utilizagdo, a CONCESSIONARIA poderd solicitar extingdo antecipada
do CONTRATO, nos termos da Cldusula 48.

34.7. No caso de extingdo antecipada do CONTRATO, na hipbétese de encampagdo ou rescisdo, a
GARANTIA DE PAGAMENTO DO PODER CONCEDENTE continuard vigente de forma a constituir
modalidade para honrar indenizagdo que advenha da extingdo contratual, até data posterior &
quitagdo da integralidade dos montantes eventualmente devidos & CONCESSIONARIA, calculada
na forma prevista no CONTRATO, a depender do motivo e quem tiver dado causa & extingdo.

GARANTIA DO APORTE

34.8. A GARANTIA DO APORTE, para os RECURSOS VALE, consiste na liberagdo dos RECURSOS VALE
depositados nas CONTAS APORTE 1 e 2 para pagamento dos EVENTOS DE APORTE, nos termos do
ANEXO 11 - MINUTA DO CONTRATO DE NOMEAGAO DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRADOR DE
CONTAS, observadas as disposi¢coes contidas no CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE CONTAS.

34.9. Em caso de movimentagdo das CONTAS APORTE em desconformidade com o ANEXO 11 - MINUTA
DO CONTRATO DE NOMEAGAO DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRADOR DE CONTAS, o PODER
CONCEDENTE deverd, em 60 (sessenta) dias, reconstituir o valor integral da CONTA APORTE
movimentada em desconformidade vigente & época da execugdo, sob pena de rescis@o
antecipada do CONTRATO.

34.10. Caso o PODER CONCEDENTE ndo realize o depdsito tempestivo e adequado na CONTA APORTE 3,
conforme previsto no ANEXO 11 - MINUTA DO CONTRATO DE NOMEAGAO DE AGENTE DE PAGAMENTO E
ADMINISTRADOR DE CONTAS, o valor serd integralizado por meio dos RECURSOS FPE, na forma

FUNDACAO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

®




PPP
Complexo de Saide 92

--10OPE

prevista pela Lei Estadual n° 25.235/2025 e no contrato celebrado entre o PODER CONCEDENTE e @
instituigdo financeira administradora da conta segregada prevista na aludida Lei, e transferido &
CONCESSIONARIA nos termos do ANEXO 11 - MINUTA DO CONTRATO DE NOMEAGAO DE AGENTE DE
PAGAMENTO E ADMINISTRADOR DE CONTAS.

CLAUSULA35 DOS SEGUROS DA CONCESSIONARIA

35.1. A CONCESSIONARIA deverd contratar, observadas as exigéncias da subcldusula 35.2, seguradoras
nacionais ou estrangeiras autorizadas a operar no Brasil, comprovada mediante apresentagdo de
Certid@o de Licenciaomento emitida pela Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP, no
minimo, os seguintes seguros, que compdem o plano de seguros, conforme os padrdes abaixo:

35.1.1. Seguro contra riscos de engenharia, para obras civis em constru¢do e para instalagéo e
montagem, do tipo all risks, incluindo a cobertura de danos decorrentes de tumulto, de
erros do projeto e de testes e riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do
fabricante);

35.1.2.  Seguro contra riscos operacionais, incluindo no minimo cobertura de danos materiais de
incéndio (inclusive em consequéncia de tumulto) / raio/ explosdo de qualquer natureza,
danos elétricos e de equipamentos eletrénicos, e cobertura de lucros cessantes
(despesas fixas) com periodo indenitario minimo de 6 (seis) meses;

35.1.3. Seguro para cobertura de roubo, furto, perda, perecimento, destrui¢gdo, para todos os
BENS VINCULADOS;

35.1.4. Seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho envolvendo funciondrios sob
gestdo da CONCESSIONARIA;

35.1.5. Seguro de responsabilidade civil, cobrindo a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE,
bem como seus administradores, empregados, funciondrios, terceiros por ela
contratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser
responsabilizados a titulo de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e
quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessodis ou morais,
decorrentes das atividades dbrangidas pela CONCESSAO, inclusive, mas ndo se
limitando, a danos involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros
e seus veiculos, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenizagdo
compativeis com o0s riscos assumidos para danos a terceiros nas seguintes
modalidades:
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d) instalagd@o e montagem, incluindo subcontratados, com cobertura extensiva a danos
causados na obra civil;

b) operagdo;
c) veiculos, para danos materiais e pessodis;
d) responsabilidade civil do empregador;

e) responsabilidade civil profissional, desde que disponivel no mercado segurador a
pregos acessiveis, e conforme determinado pelo PODER CONCEDENTE.

35.2. As apdlices deverdo ser contratadas com seguradoras de porte compativel com o objeto
segurado, que poderd ser comprovado mediante as opg¢des abaixo, sendo obrigatéria a
apresentagdo da Certid@o de Apontamentos emitida pela SUSEP:

35.2.1. Demonstragdo que a classificagdo de forga financeira em escala nacional seja superior
ou igual a “Aa2.br”, “brAA” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de risco
Moody's, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente; ou

35.2.2. Declarag@o assinada pelos representantes legais da seguradora, confirmando, sob
pena de responsabilidade, que a contratacdo das apdlices previstas no CONTRATO néo
resultard em apontamentos relevantes ou em descumprimento ds exigéncias
regulatérias vigentes, especialmente aquelas previstas na CIRCULAR SUSEP n° 648/2021
e na Resolugdo CNSP n 432/2021, ou das normas que venham a substitui-las.

35.3. Os montantes cobertos pelos seguros indicados nas subcldusulas acima deveréo ser suficientes
para reposi¢éo a “valores de novo” ou a “estado de novo”, ou para a corre¢@o dos danos causados
em caso de sinistro e seus respectivos cdlculos deverdo ser submetidos e comprovados ao PODER
CONCEDENTE.

35.4. A contratagdo do seguro ndo exime a CONCESSIONARIA da obrigagdo de substituir ou reparar os
bens danificados ou inutilizados.

35.5. Os seguros previstos nesta clausula deverdo incluir cobertura de danos causados por evento de
caso fortuito ou forga maior, sempre que forem segurdveis.
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35.6. O seguro contra Riscos de Engenharia de que a subclausula 35.1.1 faz aluséo deverd ter vigéncia
minima correspondente & duragdo da FASE 2 — CONSTRUGAO, devendo ser recontratado em caso
de intervengées intermitentes ao longo da durag@o do CONTRATO, ou mesmo na hipbdtese de
aditivos firmados em fungdo de obras e intervengdes de engenharia originalmente ndo cobertas
por estarem fora do escopo original.

35.7. O PODER CONCEDENTE deverd ser indicado como cossegurado nas apdlices de seguros, cabendo-
Ihe autorizar previamente o cancelamento, a suspensdo, a modificagdo ou a substituigdo de
quaisquer apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA.

35.8. Com exceg@o dos casos de indenizagdo paga a terceiros, 0s recursos provenientes da
indenizagdo deverdo ser utilizados para garantir a continuidade do CONTRATO, exceto nos casos
em que: i) o evento segurado resulte em caducidade da CONCESSAQ; e ii) quando o PODER
CONCEDENTE vier a responder pelo sinistro, hipbétese em que as apélices de seguros deverdo
prever a sua indenizagdo direta.

35.9. Os FINANCIADORES poderdo ser incluidos nas apdlices de seguros, na condigdo de cossegurados
ou beneficidrios, desde que a medida ndo prejudique os direitos assegurados ao PODER
CONCEDENTE.

35.10. Nas apdlices de seguro deverd constar a obrigagéio da companhia seguradora informar, por
escrito, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, & CONCESSIONARIA e ao PODER
CONCEDENTE, quaisquer fatos que possam implicar no cancelamento total ou parcial das apdlices
contratadas, na redugdo de coberturas, no aumento de franquias ou na redugdo dos valores
segurados.

35.11. As apdlices de seguro deverdo prever a indenizagdo direta ao PODER CONCEDENTE nos casos em
que caiba a ele receber pelo sinistro.

35.12. As apdlices de seguro deverdo conter clusula expressa de rendncia, por parte da seguradora, de
todos os direitos de regresso contra o PODER CONCEDENTE.

35.13. As apdlices de seguros ndo poderdo conter obrigagdes, restrigdes ou disposigdes que contrariem
as exigéncias previstas neste CONTRATO ou na legislagéo aplicGvel ao setor, e deverdo conter
declaragdo expressa da companhia seguradora da qual conste que conhece integralmente este
CONTRATO, inclusive no que se refere aos limites dos direitos da CONCESSIONARIA.

35.14. A CONCESSIONARIA é responsdvel pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilizagdo de
qualquer seguro previsto no CONTRATO.
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35.15. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente ou sempre que
solicitado, certificado emitido pela(s) companhia(s) seguradora(s) confirmando que todos os
prémios vencidos se encontram quitados e que as apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA
estdo em plena vigéncia.

35.16. No caso de vencimento do seguro, a CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE,
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, certificado da companhia seguradora
comprovando a renovagdo e os termos das novas apdlices.

35.17. Em caso de descumprimento da obrigagdo de contratar e manter em plena vigéncia as apélices
de seguro, a CONCESSIONARIA estard sujeita a aplicagéo das sangées previstas neste CONTRATO,
incluindo a decretagd@o de intervengdo ou a caducidade da CONCESSAO.

35.17.1. Na hipdtese prevista na subcl@usula 3517, o PODER CONCEDENTE poderd realizar a
contratagdo e o pagamento direto dos prémios das respectivas apdlices de seguro, s
expensas da CONCESSIONARIA, que deverd reembolsd-lo no prazo méximo de 15 (quinze)
dias, contados da data da notificagé@o a respeito da contratagdo.

35.17.2. Sem prejuizos da aplicagdo das sangdes e demais medidas cabiveis, o descumprimento
do prazo previsto na subcldusula 35.17.1 ensejard a execugdo da GARANTIA DE EXECUGAO
DO CONTRATO.

35.18. Caberd & CONCESSIONARIA comprovar a contratagdo e a vigéncia das apdlices de seguros, nas
condigées estabelecidas neste CONTRATO, nos ANEXOS e na legislag&o aplicavel, com 10 (dez) dias
de antecedéncia o inicio de cada FASE DA CONCESSAO, conforme aplicavel.

35.19. A CONCESSIONARIA, com autorizag@o prévia e expressa do PODER CONCEDENTE, poderd alterar
coberturas ou outras condigdes das apélices de seguro, visando adequd-las ds novas situagdes
que ocorram durante a vigéncia do CONTRATO.

35.20.Nenhum SERVIGO ou OBRA poderd ter inicio sem que a CONCESSIONARIA apresente ao PODER
CONCEDENTE comprovagdo de que as respectivas apdlices dos seguros exigidos no CONTRATO
encontram-se em vigor e observam as condigbes estabelecidas neste CONTRATO e nas
regulamentagdes pertinentes.

CLAUSULA 36 DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA
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36.1. A CONCESSIONARIA deverd manter, em favor do PODER CONCEDENTE, GARANTIA DE EXECUC;/:\O DO
CONTRATO nos montantes indicados na tabela abaixo:

Ano do CONTRATO Valor

1° G 4° R$ 120.808.162,83 (cento e vinte milhdes, oitocentos e oito mil, cento e
sessenta e dois reais e oitenta e trés centavos)

50 go 27° R$ 60.404.081,42 (sessento milhdes, quatrocentos e quatro mil, oitenta e
um reais e quarenta e dois centavos)

289 4o 30° R$ 120.808.162,83 (cento e vinte milhdes, oitocentos e oito mil, cento e
sessenta e dois reais e oitenta e trés centavos)

36.1.1. Os anos do CONTRATO indicados na tabela acima sdo contados a partir da DATA DA
EFICACIA.

36.1.2. O valor da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO deverd ser reajustado anualmente
pela variagdo do indice IPCA, ou por outro indice que vier a substitui-lo, tendo como
referéncia a data base de margo de 2025.

36.2. A CONCESSIONARIA permanecerd responsdvel pelo cumprimento das obrigagdes contratuais,
incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagdes, independentemente da utilizagdo da
GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

36.3. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO, a critério da CONCESSIONARIA, poderd ser prestada em
uma das seguintes modalidades, respeitadas as condi¢bes estabelecidas na legislagdo vigente:

36.3.1. Caucgdo em dinheiro;

36.3.2. Caucgdo em titulos da divida publica;

36.3.3. Seguro-garantia;

36.3.4. Fianga bancdria;

36.3.5. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
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36.4. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO prestada em caugdo em dinheiro deverd ser paga por
meio do Documento de Arrecadacgdo Estadual — DAE.

36.5. Para o pagamento de que trata a subcldusula 36.4, a LICITANTE deverd acessar o enderego
eletrénico: https://www.fhemig.mg.gov.br/, e seguir os seguintes passos:

a) acessar a aba “Parcerias”, no menu superior do site da Fhemig;

b) selecionar a opgéo “PPP Complexo de Saude HOPE”;

¢) selecionar a opg¢do “Emisséo de DAE”;

d) informar o nimero do CNPJ da LICITANTE no campo “CNPJ” e clicar em “Buscar”;

e) informar o nome da LICITANTE no campo “Nome”;

f) informar o endereco da LICITANTE nos campos: “Endereco”, “Cidade” e “Estado”;

g) informar o numero de telefone da LICITANTE no campo “Telefone”;

h) selecionar-a opgéo “ADC” no campo “Unidade”;

i) selecionar a opgdo “Outras Receitas - Fianga, Caugdo, etc. - Origem: Fonte 60”S no
campo “Especificagdo Receita”;

j)  informar no campo “Motivo” o seguinte texto: “Garantia do Contrato apresentada pela
SPE<<nome e CNPJ da LICITANTE>>conforme Cldusula 36 do Contrato n° [+]”;

k) informar o valor da caugéo no campo “Valor R$”;

I) clicar em “avangar”, conferir os dados e clicar em “Confirmar dados”;
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m) clicar em “Gerar boleto” e efetuar o pagamento.

36.6. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO prestada na modalidade de caugdo em titulos da divida
puUblica seréo aceitos, apenas, Tesouro Prefixado (Letras do Tesouro Nacional — LTN), Tesouro SELIC
(Letras Financeiras do Tesouro — LFT), Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (Notas do Tesouro
Nacional - série F - NTN-F), Tesouro IPCA+ (Notas do Tesouro Nacional — série B — NTN-B Principal)
ou Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (Notas do Tesouro Nacional — série B — NTN-B), que
deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagéo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil.

36.7. A GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO prestada na modalidade de seguro-garantia deverd ser
emitida por companhia seguradora nacional ou estrangeira com funcionamento no Brasil, e a
apélice deverd estar de acordo com o disposto na Circular SUSEP n° 662/2022, ou outra disposigéo
que venha a substitui-la.

36.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada na modalidade de fianga bancdria deverd ser
emitida por instituigdes financeiras que estejam classificadas entre o primeiro e o segundo piso,
ou sejq, entre “A” e “B”, na escala de rating de longo prazo de ao menos uma das agéncias de
classificag@o de risco Fitch Ratings, Moody's ou Standard & Poors.

36.8.1. Osbancos emissores de fiangas bancdrias deverdo possuir sistema EMVIA para que seja
verificada a autenticidade do instrumento.

36.8.2. Afianga bancdria também deverd conter expressa previsdo que o fiador, como devedor
solidério, fard@ o pagamento ao PODER CONCEDENTE, independentemente de
interpelacgdo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagées, bem como a
rendncia expressa do fiador ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil.

36.9. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO ofertada ndo poderd conter quaisquer ressalvas ou
condicdes que possam dificultar ou impedir sua execugdo, ou que possam suscitar ddvidas
quanto & sua exequibilidade.

36.10. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO deverd, quando cabivel, ter seu prazo de validade
prorrogado pelo menos 15 (quinze) dias antes de seu vencimento, ds expensas da
CONCESSIONARIA, de modo a manter-se vigente durante todo o PRAZO DO CONTRATO, sob pena
de aplicagdo das sangdes previstas heste CONTRATO.

36.11. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no CONTRATO e na regulamentagdo vigente, a
GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO poderd ser utilizada nos seguintes casos:
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36.11.1. Quando a CONCESSIONARIA né&o realizar as obrigagées de investimentos para a
IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA necessdrias ao atendimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, ou executd-las em desconformidade com o estabelecido;

36.1.2. Quando a CONCESSIONARIA ndo proceder ao pagamento das multas que |lhe forem
aplicadas, na forma do CONTRATO;

36.11.3. Nos casos de devolug@o de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias
estabelecidas no CONTRATO;

36.11.4. Quando a CONCESSIONARIA ndo efetuar no prazo devido o pagamento de quaisquer
indenizagdes ou obrigagdes pecunidrias de sua responsabilidade devidas ao PODER
CONCEDENTE e relacionadas & CONCESSAOQ, inclusive na hipétese de decretag@o de
caducidade, nos termos da Cléausula 47;

36.11.6. Quando o PODER CONCEDENTE for obrigado a contratar os seguros previstos neste
CONTRATO, diante da omiss&o da CONCESSIONARIA, nos termos da Cldausula 35 ou;

36.11.6. Sempre que a CONCESSIONARIA néo adotar providéncias para sanar inadimplemento de
obrigagdo legal, contratual ou regulamentar, o que n&o eximird a CONCESSIONARIA das
responsabilidades que Ihe séo atribuidas pelo CONTRATO.

36.12. Na ocorréncia de alguma das hipdteses de utilizagdo da cobertura e quando o valor a ser utilizado
for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA responderd
pela diferenga e pela reposi¢do do valor integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas neste CONTRATO.

36.13. As despesas referentes & prestagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serdo
exclusivamente de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

36.14. Serd permitida a substituicdo da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO prestada pela
CONCESSIONARIA por qualquer das modalidades admitidas nesta cldusula, mediante prévia e
expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE.

36.15. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO, observado o montante minimo definido nesta cldusulq,
deveré permanecer em vigor até 180 (cento e oitenta) dias ap6s a extingéo do CONTRATO.
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36.15.1. A liberagGo ou restituicdo da GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO dependerd da
comprovagdo do integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais pela
CONCESSIONARIA, incluindo as trabalhistas e previdencidrias, bem como da entrega dos
BENS REVERSIVEIS em perfeitas condi¢ées de operacionalidade, utilizagdo e manutengdo.

36.15.2. A CONCESSIONARIA permanecerd responsdvel pelo cumprimento das demais
obrigagdes contratuais, independentemente da execugdo da GARANTIA DE EXECUGAO
DO CONTRATO.

CLAUSULA 37 PLANO DE DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL

37.1. No prazo de 12 (doze) meses antes do término do CONTRATO, ou imediatamente, no caso de
extingdo antecipada deste instrumento, a CONCESSIONARIA deverd submeter & aprovagdo do
PODER CONCEDENTE, o PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, que deverd prever o
procedimento pelo qual serd realizada a desmobilizagdo e devida reversdo dos BENS REVERSIVEIS,
sem que ocorra qualquer interrupgdo nos SERVICOS e nos SERVIGOS FINALISTICOS, na gestdo,
manutengdo, operagdo e exploragéo do COMPLEXO DE SAUDE HOPE.

37.2. Deverdo estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL, no minimo:
37.2.1. Forma de entrega dos BENS REVERSIVEIS;

37.2.2. RELATORIO PROVISORIO DE REVERSAO, conforme previsto na cléusula 6.8., contendo Mo
Estado de conservagdo e manutengdo dos BENS REVERSIVEIS, inclusive com a vida til,
com laudos e relatérios técnicos emitidos por profissional habilitado; e (ii) o Estado de
depreciagdo dos BENS REVERSIVEIS;

37.23. Periodo e forma de capacitagéo dos servidores do PODER CONCEDENTE efou da
CONCESSIONARIA sucessora que venha a operar o COMPLEXO DE SAUDE HOPE; e

37.2.4. Relagcdo dos contratos com terceiros, cujo escopo seja essencial d prestagdo dos
SERVICOS, inclusive aqueles previstos na Cldusula 43.11;

37.2.56.  Plano de trabalho e prazo para retirada dos bens ndo reversiveis, conforme previséo da
subcldusula 43.8;

37.2.6. Treinamentos e requisitos necessdarios para a transferéncia da prestagéo dos servigos; e
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37.2.7. Demais disposi¢gdes necessdrias & assungdo dos SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE ou
por terceiro por ele contratado, inclusive nas hipéteses das subcldusulas 43.12 ou 43.13,
respectivamente.

37.3. No caso de desconformidade entre o INVENTARIO e a efetiva situacéo dos BENS REVERSIVEIS &
época da elaborag@o do PLANO DE DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL, caberd & CONCESSIONARIA
tomar todas as medidas cabiveis, inclusive a aquisico de novos bens ou realizagdo de
investimentos, para que entregue os BENS REVERSIVEIS nas mesmas condigées do INVENTARIO.

37.3.1. A obrigagdo prevista na clausula anterior também serd devida na hipdtese em que o
estado dos BENS REVERSIVEIS sofra deterioragéo entre a elaboragéo do PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL e a situagdo verificada pelo PODER CONCEDENTE no
periodo até o encerramento do CONTRATO.

37.4. O PODER CONCEDENTE poderd realizar as vistorias que julgar necessdrias a plena execugdo de
suas atividades, de forma a garantir a transigdo contratual sem qualquer prejuizo & continuidade
dos SERVICOS e dos SERVIGOS FINALISTICOS, da gestdo, manutengdo, operagdo do COMPLEXO DE
SAUDE HOPE, além de acompanhar a execugdo de laudos e relatérios técnicos.

37.5. A CONCESSIONARIA deverd fornecer treinamento ao pessoal indicado pelo PODER CONCEDENTE ou
por terceiro por ele contratado para a prestagdo dos SERVICOS, bem como repassar a
documentagédo técnica, administrativa e as orientagdes operacionais relativas & operagdo dos
SERVIGOS do COMPLEXO DE SAUDE HOPE, com antecedéncia minima de 6 (seis) meses do término
da vigéncia do CONTRATO.

37.6. A CONCESSIONARIA serd inteira e exclusivamente responsavel pelo encerramento de quaisquer
contratos de que seja PARTE ao final do PRAZO DO CONTRATO, ndo assumindo o PODER
CONCEDENTE qualquer responsabilidade ou énus a eles relacionados e ndo sendo devida
nenhuma indenizag&o & CONCESSIONARIA, exceto se o contrdrio tiver sido pactuado, nos termos
autorizados por este CONTRATO.

37.7. A CONCESSIONARIA poderd, a pedido do PODER CONCEDENTE, negociar a sub-rogacdo dos
contratos referidos na subcldusula 37.2.4 para o PODER CONCEDENTE ou para terceiro por ele
indicado, de modo a evitar interrupgdo na prestagéo dos SERVICOS.

37.8. A CONCESSIONARIA ndo serd responsabilizada pela negativa dos terceiros por ela contratados em
aceitar a sub-rogagdo contratual, cabendo ao PODER CONCEDENTE ou ao terceiro por ele
contratado a negociagdo e celebragdo de novos contratos.
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37.8.1. Na hipdtese de contratagdo de terceiro para a prestagéo dos SERVICOS, a
CONCESSIONARIA poderd fornecer as informagées necessdrias a desmobilizagéo
operacional, mediante autoriza¢go do PODER CONCEDENTE.

37.8.2. O PODER CONCEDENTE poderd requisitar & CONCESSIONARIA a revisdo do PLANO DE
DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL para contemplar a transferéncia dos SERVIGOS para
outro prestador, hipbtese na qual a CONCESSIONARIA ndo assumird nenhuma obrigagdo
adicional dquelas previstas no CONTRATO.

CLAUSULA 38 DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

38.1. A CONCESSIONARIA estard sujeita a sangdes administrativas, sem prejuizo das sangdes de
natureza civil e penal e de outras penalidades eventualmente previstas na legislagdo, pelo
descumprimento das obrigagdes previstas neste CONTRATO.

38.2. Serdo aplicadas & CONCESSIONARIA, no caso de cometimento de infragdes, as seguintes sangoes
administrativas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO e em observdncia ao art.
156 da Lei Federal n° 14.133:

38.2.1.  Adverténcia formal, por escrito, que serd formulada junto & determina¢do da adogéo
das necessdrias medidas de corregdo;

38.2.2. Multa;

38.2.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo PUblica direta e indireta do
Estado de Minas Gerais, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos;

38.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAGAO PUBLICA
direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

38.3. As sangdes acima poderdo ser aplicadas cumulativamente com a sangdo de multa.

38.4. Asancgdo indicada na subcléusula 38.2.1 acima podera ser aplicada, em substituicdo a penalidade
de multa, em razdo do cometimento de infragdo da categoria nivel |, conforme TABELA DE
INFRAGOES, desde que cumpridos os seguintes requisitos:
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38.41. o CONCESSIONARIA solicite formalmente a aplicagéo da adverténcia, mediante
reconhecimento do cometimento da infragdo objeto da apuragéo, no prazo definido
para apresentagdo da defesa no processo administrativo;

38.4.2. o CONCESSIONARIA demonstre ter adotado as medidas necessérias & efetiva corregéo
da falta, resultando em comprovada cessagdo da infragdo até a data da solicitagdo;

38.4.3. o CONCESSIONARIA demonstre ter adotado as medidas cabiveis para evitar a ocorréncia
de falta semelhante;

38.4.4. ndo tenham sido causados danos significativos pela infragdo ao PODER CONCEDENTE,
aos SERVIGO, aos SERVIGOS FINALISTICOS, aos USUARIOS e terceiros; e

38.4.5. ndo tenha sido verificada reincidéncia.

38.5. A sangdo indicada na subcldusula 38.2.2. acima serd aplicada nos termos indicados na TABELA DE
INFRAGOES, observado o disposto na subcldusula 38.9.

38.6. A sanc¢do indicada na subcldusula 38.2.3 acima serd aplicada nas seguintes hipéteses, quando
ndo se justificar a imposigéo de penalidade mais grave prevista na subcldusula 38.2.4:

38.6.1. Inexecugdo parcial do CONTRATO, sem motivo justificado, que cause grave dano ao
PODER CONCEDENTE, ao funcionamento dos SERVIGOS efou SERVIGOS FINALISTICOS ou ao
interesse coletivo;

38.6.2. Inexecucgdo total do CONTRATO; ou
38.6.3. Retardamento da execugdo do CONTRATO sem motivo justificado;

38.7. Asangdoindicada na subcldusula 38.2.4 acima serd aplicada nas seguintes hipoteses, observado
o previsto na subcldusula 38.8:

38.7.1. Apresentacdo de documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo
do CONTRATO.
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38.7.2.

38.7.3.

38.7.4.

Pratica de ato fraudulento durante a execug@o do CONTRATO;

Comportamento inidéneo; ou

Pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

38.8. Para garantir a razoabilidade e a proporcionalidade na aplicagdo das sangdes indicadas na
subcléusula 38.2, o PODER CONCEDENTE deverd observar os seguintes critérios, quando cabiveis:

38.8.1.

38.8.2.

38.8.3.

38.8.4.

38.8.5.

38.8.6.

38.8.7.

38.8.8.

38.8.9.

38.8.10.

38.8.11.

a natureza e a gravidade da infragdo;

as peculiaridades do caso concreto;

circunstancias agravantes e atenuantes;

a presenga de dolo da CONCESSIONARIA ou de seus prepostos;

o dano resultante ao PODER CONCEDENTE, aos SERVIGOS, aos SERVIGOS FINALISTICOS, ou
aos USUARIOS;

as vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infrag&o cometida;

a adogdo de medidas pela CONCESSIONARIA para minimizar os danos causados pela
infragdo;

a situagdo econdémica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua capacidade
de honrar com compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugdo do
CONTRATO;

os antecedentes da CONCESSIONARIA;

o prolongamento no tempo da situagdo que caracterizou a infragéo;

reincidéncia; e
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38.8.12. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgdos de controle.

38.9. Nas hipdteses em que as infragdes ja estejam expressamente descritas e tipificadas na TABELA DE
INFRACOES, as gradacgdes das penalidades ja foram fixadas de forma a guardar proporcionalidade
dinfragdo.

38.10. Serd considerada reincidéncia a pratica, pela CONCESSIONARIA, de mesma infragdo, pela qual ja
foi sancionada apds decis@o final em regular processo administrativo, sem possibilidade de
recurso administrativo, independentemente de qual o motivo ou causa que tenha levado ao
cometimento da infragéo.

38.10.1. No caso de reincidéncia de infragdo prevista na TABELA DE INFRAGOES, a reincidéncia
implicaré progressé@o automatica para o nivel superior, conforme aplicavel.

38.11. O valor da multa, definido na TABELA DE INFRAQOES, ou através da sistemdtica das subcldusulas
38.8 e 38.18, poderd ser aumentado ou reduzido, em razdo da presenca das circunstdncias
agravantes e atenuantes.

38.12. Serdo consideradas circunstéincias atenuantes:

38.12.1. Reconhecimento da pratica da infragdo: redugé@o de 30% do valor da multa, desde que
a CONCESSIONARIA realize pagamento espontdneo;

38.12.2. Adocdo voluntdria de providéncias eficazes para evitar ou amenizar as consequéncias
da infragdo antes de proferida a deciséo: redugéo de 20% do valor da multa; e

38.12.3. Inexisténcia de aplicagdo definitiva de sangdes relacionadas a qualquer infragéo nos 12
(doze) meses anteriores & data do cometimento da infragéo em julgamento: redugéo
de 10% do valor da multa.

38.13. Serdo consideradas circunsténcias agravantes:

38.13.1. Reincidéncia, nos termos da subcldusula 38.8.11: acréscimo de 20% sobre o valor da
multa;
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38.13.2. N&o adogdo de medidas para reparagéo dos efeitos da infragéo, nos prazos e nos
termos indicados pelo PODER CONCEDENTE: acréscimo de 20% sobre o valor da multa

38.13.3. Exposi¢do ao risco de integridade fisica de USUARIOS e terceiros: acréscimo de 20% sobre
o valor da multa;

38.13.4. Destruigd@o de bens publicos: acréscimo de 20% sobre o valor da multg;

38.13.5. Ainfracdo ter sido cometida mediante fraude ou ma-fé: acréscimo de 30% sobre o valor
da multa;

38.13.6. A prdtica da infragdo para facilitar ou assegurar a execugdo, a ocultagdo, a impunidade
ou a vantagem de outra infragdo: acréscimo de 30% sobre o valor da multo;

38.13.7. Resultarem da infragdo danos irreversiveis aos SERVIGOS, SERVICOS FINALISTICOS,
USUARIOS e/ou terceiros: acréscimo de 30% sobre o valor da multa.

38.14. A aplicagéo das sangées néo se confunde com a avaliagdo do desempenho da CONCESSIONARIA
e suas consequéncias, conforme previsto no CONTRATO e no ANEXO 8 — SISTEMA DE MENSURAGAO
DE DESEMPENHO.

38.15. A pratica de infragdo ndo poderd ensejar enriquecimento ilicito da CONCESSIONARIA, devendo o
PODER CONCEDENTE assegurar que a CONCESSIONARIA seja responsabilizada pela devolugéo ou a
compensacgdo de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetragdo da infragéo, podendo,
para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO e/ou adotar as demais medidas
administrativas pertinentes.

38.16. As sangbes serdo aplicadas sem prejuizo de eventual medida de intervengdo ou declaragdo de
caducidade, bem como da aplicagdo de outras sangdes previstas no CONTRATO e na legislagdo
pertinente.

38.17. A notificago, aplicagdo ou cumprimento de sangdo ndo eximem a CONCESSIONARIA de cessar a
infrag@o correspondente e adotar eventuais medidas de remediagdo necessdrias.

38.18. A aplicagdo das sangdes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipbétese alguma, a obrigagéo
de reparagdo integral do dano causado ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros.
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38.19. Sem prejuizo da aplicagdo da responsabilizagdo pelo cometimento de outras infragdes, de acordo
com as previsdes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, a CONCESSIONARIA serd sancionada com
multa, conforme TABELA DE INFRA(;OES abaixo.

38.20.A multa aplicavel a qualquer das infragées definidas na TABELA DE INFRAGOES serd definida de
acordo com o respectivo nivel, fixada em percentual da CONTRAPRESTAGAO MENSAL MAXIMA
(CMM), nos seguintes valores:

NIVEIS VALORES DE MULTAS
1 0,1% da CMM
2 0,2% da CMM
3 0,5% da CMM
4 1,0% da CMM
5 5,0% da CMM
38.21. TABELA DE INFRACOES:
ITEM INFRAGAO NIVEL CLASSIFICACAO

Atraso no cumprimento do prazo para
conclus@o das FASES DA CONCESSAO por
conduta imputada & CONCESSIONARIA,
observado os prazos e obrigagdes
definidas no ANEXO 3 — FASES DA
CONCESSAO

2 Por dia

Atraso nas obrigagées para a concluséo
das FASES DA CONCESSAOQ, desde que por 3 Por dia
conduta imputada & CONCESSIONARIA.

2
Atraso na entrega do CRONOGRAMA DE
IMPLANTAGAO DA INFRAESTRUTURA no 5 Por dia
3 prazo definido no ANEXO 3 — FASES DA

CONCESSAO
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ITEM

INFRAGAO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Atraso na entrega do CADERNO DE
ESPECIFICACOES no prazo definido no
ANEXO 3 — FASES DA CONCESSAO

Por dia

Atraso na entrega do Plano de Trabalho
TIC (Tecnologia de Informagdo e
Comunicagdo) no prazo definido no
ANEXO 3 — FASES DA CONCESSAO

Por dia

Atraso na entrega do PROJETO BASICO no
prazo definido no ANEXO 3 — FASES DA
CONCESSAO

Por dia

Atraso na entrega do PROJETO EXECUTIVO
no prazo definido no ANEXO 3 — FASES DA
CONCESSAO

Por dia

Descumprimento do prazo indicado para
a realizagdo de ajustes no PROJETO
BASICO ou PROJETO EXECUTIVO,
observado o disposto ho ANEXO 3 — FASES
DA CONCESSAO

Por dia

Atraso na apresentagdo da lista triplice
com indicagdo dos candidatos a serem
contratados como VERIFICADOR
INDEPENDENTE, nos termos do ANEXO 9 —
AGENTES DE FISCALIZAGAO

Por dia

Atraso no prazo para contratagdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE apbs escolha
pelo PODER CONCEDENTE, nos termos do
ANEXO 3 — FASES DA CONCESSAO e ANEXO

9 — AGENTES DE FISCALIZAGAO

Por dia

Atraso na entrega dos Planos de Trabalho
e dos Procedimentos Operacionais
Padréo (POP) para cada SERVICO, no
prazo definido no ANEXO 3 — FASES DA
CONCESSAO

Por dia

Atraso na entrega do PLANO DE
TRANSFERENCIA das UNIDADES
HOSPITALARES ATUAIS e do LACEN, no prazo
definido no ANEXO 3 — FASES DA
CONCESSAO, desde que por conduta
imputada & CONCESSIONARIA

Por dia
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ITEM

INFRAGAO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

Descumprimento do prazo indicado,
observado o disposto ho ANEXO 3 — FASES
DA CONCESSAO, para a realizagdo de
ajustes nos documentos referentes & FASE
1- PLANEJAMENTO e FASE 2 - CONSTRUGAO
(CRONOGRAMA DE IMPLANTAGCAO DA
INFRAESTRUTURA; CADERNO DE
ESPECIFICACOES; PLANO DE TIC; Planos de
Trabalho e POP’s; PLANO DE
TRANSFERENCIA)

Por dia

Descumprimento do prazo final de
concluséo da IMPLANTAGAO DA
INFRAESTRUTURA, de acordo com o
CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO aprovado
pelo PODER CONCEDENTE

Por dia

Auséncia de antecipagdo da FASE 3 -
OPERAGAO PARCIAL, apds envio de
notificagdo neste sentido ao PODER
CONCEDENTE, conforme ANEXO 3 — FASES
DA CONCESSAO.

Por infragéo

16

Descumprimento do prazo indicado para
corregdo de inadequacgdes constatadas
pelo RELATORIO DE INSPECAO DA
IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA, nos
termos do ANEXO 3 — FASES DA
CONCESSAO

Por dia

Descumprimento do prazo indicado para
corregdo de inadequacdes constatadas
pelo RELATORIO DE INSPECAO DA
IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA, apds a
emiss@o do TERMO DE ACEITE DO EVENTO
DE APORTE, nos termos do ANEXO 3 —
FASES DA CONCESSAO

Por dia

18

Descumprimento do prazo indicado para
corregdo de inadequacdes constatadas
pelo RELATORIO DE INSPEGAO DA
IMPLANTAGAO DA INFRAESTRUTURA, apds a
emissdo do Ultimo TERMO DE ACEITE DO
EVENTO DE APORTE, nos termos do ANEXO
3 — FASES DA CONCESSAO

Por dia
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ITEM

INFRAGAO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

19

N&o obtengdo das licengas e
autorizagdes necessdrias para a
execugdo das OBRAS em consondncia
com a matriz de riscos estabelecida pelo
CONTRATO

Por infragéo

20

Nd&o iniciar a operacdo parcial de
qualquer médulo do COMPLEXO
HOSPITALAR ou do LACEN, nos prazos
estabelecidos no ANEXO 3 — FASES DA
CONCESSAO, apds a emissdo da
respectiva ORDEM DE SERVICO pelo PODER
CONCEDENTE

Por dia

2]

Deixar de implantar e/ou operar central
de atendimento para receber
comentdrios, criticas e reclamagées dos
USUARIOS e funciondrios do COMPLEXO
HOSPITALAR ou LACEN, conforme ANEXO 7
— CADERNO DE ENCARGOS

Por infragdo

22

Deixar de manter todo o pessoal sob sua

responsabilidade em servigo devidamente

uniformizado e portando equipamentos de

protec¢do individual — EPI e coletiva - EPC
adequados.

Por infragéo

23

Deixar de registrar nos sistemas
informatizados conforme ANEXO 7 —
CADERNO DE ENCARGOS (exemplo: SISTEMA
DE INFORMAGAO HOSPITALAR e SISTEMA DE

INFORMAGCAO LABORATORIAL) as
informagdes determinadas pelo
CONTRATO e seus ANEXOS

Por infragéo

Deixar de manter todo o pessoal sob sua

responsabilidade em servigo devidamente
uniformizado e portando craché em local

visivel.

Por infragdo

24

N&o obtencdo das licengas e autorizagdes
necessdarias para a execucdo dos
SERVICOS, em consondncia com a matriz
de riscos estabelecida pelo CONTRATO

Por infragdo

25

Deixar de atender ds especificagdes
minimas volumetria, especificagdes,
requerimentos técnicos e funcionais
apontados como obrigatérios no ANEXO 6

- EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO

Por infragéo
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ITEM

INFRAGAO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

26

Descumprir obrigagées (que ndo sejam
aferidas pelos INDICADORES DE
DESEMPENHO) em relag&o aos SERVIGOS
conforme atividades e requisitos previstos
no ANEXO 7 — CADERNO DE ENCARGOS, sem
impacto direto na prestagéo dos SERVICOS
FINALISTICOS

Por infragéo

27

Descumprir obrigacées (que ndo sejam
aferidas pelo INDICADORES DE
DESEMPENHO) em relagéo aos SERVIGOS
conforme atividades e requisitos previstos
no ANEXO 7 — CADERNO DE ENCARGOS, com
impacto direto na prestagdo dos SERVICOS
FINALISTICOS

Por infragdo

28

Deixar de comunicar ao PODER
CONCEDENTE, a alienacdo, substituicdo,
descarte ou transferéncia de posse dos

BENS REVERSIVEIS

Por infragéo

29

Deixar de substituir imediatamente os
BENS REVERSIVEIS em caso de alienagdo,
transferéncia de posse ou fim da vida util.

Por infragéo

30

Descumprimento do prazo para
elaboracdo, atualizagéo e envio do
INVENTARIO ao PODER CONCEDENTE

Por dia

31

Deixar de registar BENS REVERSIVEIS no
INVENTARIO por culpa ou dolo da
CONCESSIONARIA

Por infragéo

32

Alienar quaisquer bens méveis que se
qualifiquem como BENS REVERSIVEIS, nos
Gltimos 02 (dois) anos do PRAZO DO
CONTRATO, sem antes obter a prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE

Por infragdo

33

Deixar de realizar a atualizagéo
tecnolégica observados os termos e
parédmetros estabelecidos no CONTRATO

Por infragéo

m
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ITEM

INFRAGAO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

34

N&o manter em vigor a GARANTIA DE
EXECUGAO nos termos do que determina o
CONTRATO.

Por dia

35

N&o recompor ou reajustar o valor da
GARANTIA DE EXECUGAO.

Por infragéo

36

N&o contratar ou manter em vigor, as
apélices de seguro nos termos do que
determina o CONTRATO.

Por dia

37

N&o comprovar a contratagdo e a vigéncia
das apdlices de seguro.

Por infragéo

38

N&o indicar o PODER CONCEDENTE como
cossegurado de todas as apdlices de
seguros contratadas.

Por infragéo

39

N&o informar, previamente ao PODER
CONCEDENTE, as alteragdes nos contratos
ou apdlices de seguros previstos no
CONTRATO.

Por infragéo

40

N&o prestar as informagodes e
esclarecimentos que sejam solicitados
pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de 10
(dez) dias uteis, salvo no caso de prazo

legal ou contratual diverso.

Por infragéo

41

N&o manter capital social minimo
integralizado, nos termos do CONTRATO

Por dia

42

Descumprimento do prazo para
integralizagdo do capital social

Por dia

43

N&o comunicar ao PODER CONCEDENTE
alteragéo da composi¢cdo aciondria que
ndo implique em mudanga de CONTROLE

Por infragdo

44

N&o apresentar ao PODER CONCEDENTE
copia dos contratos de financiamento e de
garantia que venha a celebrar, bem como
de documentos representativos dos titulos
e valores mobilidrios que venha a emitir, e
quaisquer alteragdes a esses instrumentos

Por infragéo

45

N&o obter certificagéo ISO 9001 no prazo
indicado no ANEXO 7 — CADERNO DE
ENCARGOS

Por dia

46

N&o obtengdo dos Selos de Qualificagdo
ONA, em virtude de descumprimento das
obrigagées da CONCESSIONARIA
necessdrias 4 certificagéo

Por infragd@o/Por selo
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ITEM

INFRAGAO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

47

Atraso na entrega ao PODER CONCEDENTE,
do PLANO DE DESMOBILIZAGAO no prazo
previsto no CONTRATO.

Por dia

48

Deixar de reportar imediatamente ao
PODER CONCEDENTE qualquer ocorréncia
ou acidente que coloque em risco a
integridade socioambiental e patrimonial
da AREA DA CONCESSAO e/ou dos
USUARIOS, profissionais do PODER
CONCEDENTE e/ou equipe dos SERVIGOS
FINALISTICOS

Por infragéo

49

Alteracdo de subcontratada que esteja
encarregada pelas OBRAS, sem anuéncia
prévia do PODER CONCEDENTE

Por infragéo

50

N&o apresentar informagdes econdémicas,
contdbeis, técnicas, financeiras e outras
relacionadas & execucdo do CONTRATO,

nos prazos informados no CONTRATO.

Por infragéo

51

N&o manter as condigdes de habilitagdo
técnica, juridica, fiscal e/ou econémico-
financeira apresentadas na licitagdo,
exigiveis de acordo com o momento da
execucdo contratual e a proporcionalidade
com as obrigagdes remanescentes da
CONCESSIONARIA de acordo com as regras
do CONTRATO

Por infragéo

52

Obter, na forma do ANEXO 8 — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, nota
menor que 50% (cinquenta por cento) por
dois trimestres consecutivos ou por cinco
trimestres néo consecutivos no periodo
de 2 (dois) anos

Por infragéo

53

Deixar de fornecer os documentos,
informacgoées e esclarecimentos que
forem solicitados pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, no prazo mdaximo de 15
(quinze) dias, se outro prazo néo for
acordado entre os interessados.

Por infragéo

54

Omiss@o ou transmisséo de informagdes
falsas aos AGENTES DE FISCALIZAGAO efou
ao PODER CONCEDENTE

Por infragéo

113
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ITEM INFRAGAO NIVEL CLASSIFICACAO

No dmbito da selegdo do VERIFICADOR

INDEPENDENTE, indicagdes sucessivas que
ndo satisfagam aos requisitos dispostos

no ANEXO 9 — AGENTES DE FISCALIZAGAO
55 decorrente de conduta de mda-fé, dolo ou 4 Por infragéo
culpa da CONCESSIONARIA e inviabilizem
o atendimento do nGmero minimo exigido
de empresas ou consoércio de empresas

homologadas
Impor, no contrato com VERIFICADOR
INDEPENDENTE, condicionamentos . .
56 . . 5 Por infragdo
conflitantes quanto ao disposto no
CONTRATO e seus ANEXOS

Né&o elaborar e/ou implementar os
programas, planos e demais obrigagdes
57 socioambientais, conforme prazos e 4 Por infragéo

disposi¢des previstas no ANEXO 4 -
DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS MINIMAS

N&o atualizar os programas e planos
socioambientais, conforme prazos e
disposi¢oes previstas no ANEXO 4 —

DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS MINIMAS

58 3 Por infragéo

Descumprir programas, planos e demais
obrigagdes socioambientais previstas no
ANEXO 4 — DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS
MINIMAS
N&o adotar as medidas necessdrias a
recuperacdo de passivos ambientais
indicados no ANEXO 4 — DIRETRIZES
SOCIOAMBIENTAIS MINIMAS ou no
RELATORIO DE PASSIVOS AMBIENTAIS
aprovado
Deixar de indicar representantes das
COMISSOES, do COMITE DECISORIO DO
PODER CONCEDENTE e do GRUPO DE
61 RESOLUGAO DE DISPUTAS nos prazos 3 Por infragéo
previsto no ANEXO 3 — FASES DA
CONCESSAO e no ANEXO 12 -
GOVERNANCA

59 4 Por infragéo

60 4 Por infragéo
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ITEM

INFRAGAO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

62

Nd&o participar das reuniées das
COMISSOES, bem como ndo a colaborar
para o bom andamento das COMISSOES,

assim como ndo apresentar as

informagdes necessdrias quando
acordado no dmbito destas COMISSOES

Por infragéo

63

Explorar RECEITAS EXTRAORDINARIAS em
desacordo com as regras do CONTRATO

Por infragéo

64

Falhas ou omissdes na contabilidade das
RECEITAS EXTRAORDINARIAS que impactem
no compartiihamento com o PODER
CONCEDENTE

Por infragéo

65

Realizar a transferéncia do CONTROLE da

CONCESSIONARIA sem prévia e expressa

manifestagéo do PODER CONCEDENTE, na
forma da clédusula 13 do CONTRATO

Por infragéo

66

N&o submeter ad anuéncia prévia do PODER
CONCEDENTE os atos e operagdes descritos
na subcldusula 13.11. do CONTRATO, na
forma e no prazo descritos na referida
subcléausula.

Por infragéo

67

N&o comunicar ao PODER CONCEDENTE os
atos e operagdes descritos na subcléusula
13.12. do CONTRATO, na forma e no prazo
descritos na referida subcldausula.

Por infragéo

68

Obter duas vezes nota inferior a 50%
(cinquenta por cento) no mesmo
INDICADOR DE DESEMPENHO, conforme
ANEXO 8 - SISTEMA DE MENSURAQAO DE
DESEMPENHO, em 2 (dois) trimestres
consecutivos ou 5 (cinco) trimestres néo
consecutivos no periodo de 2 (dois) anos

Por infragdo

69

Deixar de apresentar certificago do seu
PROGRAMA DE CONFORMIDADE, conforme
previsto na subcléusula 15.3

Por infragdo

115

38.22.Na hipdtese de infragdo para a qual ndo houver cominagcdo de multa especifica na TABELA DE
INFRACOES, esta serd calculada usando como referéncia os valores previstos para infragdes
similares tipificadas na TABELA DE INFRACOES, sempre respeitando os valores minimos e mdximos
previstos na subcléusula 38.20, observados os critérios da subcléausula 38.11.
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38.23.Nas infragdes continuadas previstas na TABELA DE INFRAGCOES, o PODER CONCEDENTE poderd
conceder novo prazo para corre¢gdo das irregularidades em prazo tecnicamente vidvel.

38.23.1. O ndo cumprimento da obrigagéo dentro do novo prazo estipulado acarretard a
cobranga de multa moratéria a razéo de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da
penalidade aplicada, a contar do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo
estipulado até o cumprimento da obrigagdo.

38.23.2. As multas moratérias, quando aplicadas, néo poderdo ultrapassar o valor da parcela da
obrigagé@o ainda néo cumprida.

38.23.3. Decorrido o prazo assinalado pelo PODER CONCEDENTE e caso a CONCESSIONARIA tenha
corrigido a irregularidade apontada, a penalidade restringir-se-& ao valor previsto na
TABELA DE INFRACOES, sem a incidéncia da multa moratéria descrita na subcldusula
38.23.1.

38.24.A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que o PODER CONCEDENTE a converta em multa
compensatéria e promova a extingéo unilateral do CONTRATO com a aplicagéo cumulada de
outras sangdes previstas neste CONTRATO e na legislagcdo pertinente.

38.25.As multas aplicdveis das infragbes de natureza continuada incidirdo da data de inicio do
descumprimento da obrigagdo até a data de retomada do cumprimento da obrigagéo, ou da
data de decurso do prazo fixado, contratualmente ou por determinagéo do PODER CONCEDENTE,
até a data em que seja verificado o adimplemento da obrigagdo ou o atendimento da
determinag¢do, sem necessidade de nova intimagdo para tanto.

38.26.Para efeito de cessagdo do computo da multa aplicavel as infragdes de natureza continuada,
caberd & CONCESSIONARIA comunicar ao PODER CONCEDENTE a retomada do cumprimento da
obrigag@o contratual ou o atendimento da determinag¢do fixada, apresentando provas
inequivocas dos fatos alegados, mediante o encaminhamento de relatérios que contenham
laudos, inclusive fotogrdficos, se necessdario, ou por outros meios aptos a comprovagéo das
informagdes apresentadas.

38.27. Nas hipoteses em que uma conduta corresponda a mais de uma infragéo, dentre as previstas na
TABELA DE INFRACOES, serd observado o principio da especialidade, aplicando-se a penalidade
correspondente & infragéo mais especifica, vedada a cumulagéo de infragdo mais genérica
relativa @ mesma conduta.

CLAUSULA 39 DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APLICAGAO DE SANGOES
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39.1. A aplicagéo de sancgdes serd precedida de processo administrativo punitivo, observadas as
disposigées da legislagdo aplicavel, especialmente da Lei Federal n° 14133/202], e,
subsidiariaomente, no que couber, da Lei Estadual n° 14184/2002 e do Decreto Estadual n°
45.902/2012, ou outras leis que vierem a substitui-las.

39.2. A aplicagdo das sangdes tem inicio com a instauragdo de processo administrativo punitivo e a
notificagdo da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, por escrito, e de forma fundamentada,
com os motivos que a ensejaram e a indicagdo das sangées cabiveis.

39.3. Recebida a notificagdo, a CONCESSIONARIA serd imediatamente intimada para o exercicio do
contraditério e ampla defesa, tendo o prazo de 15 (quinze) dias Gteis para apresentagéo de defesa.

39.4. No prazo previsto na subcldusula acima, a CONCESSIONARIA poderé apresentar defesa escrita e
especificar provas que pretenda produzir.

39.5. Na hipdtese de deferimento de produgéo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
dispensaveis pela autoridade responsével, a CONCESSIONARIA poderd apresentd-las no prazo de
15 (quinze) dias Gteis, contado da intimagéo.

39.6. No mesmo prazo para a apresentacdo de defesa, a CONCESSIONARIA deverd demonstrar a
regularizagéo da falha relacionada & infragéo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

39.7. Quando ainfragéo comportar a aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar com
a Administragdo PUblica direta ou indireta do Estado de Minas Gerais ou declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAGAO PUBLICA, o processo administrativo
punitivo deverd ser conduzido por comisséo composta por 2 (dois) ou mais servidores de
provimento efetivos, e observar o disposto no art. 158 da Lei Federal n° 14.133/2021 ou outra
legislag@o que vier a substitui-la.

39.8. Encerrada a instru¢gdo processual, o PODER CONCEDENTE intimard a CONCESSIONARIA para
apresentacdo de alegagdes finais, no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, e, decidird sobre a aplicagdo
da sancdo.

39.9. A aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade serd de competéncia exclusiva da
autoridade maxima do PODER CONCEDENTE, nos termos previstos no art. 156, §6°, | da Lei Federal n°®
14.133/2021 ou outra legislagéo que vier a substitui-la.
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39.10. Apos a decisdo administrativa, é facultado & CONCESSIONARIA a interposi¢do de recurso no prazo
de 15 (quinze) dias Gteis, contados da intimagéo do ato.

39.11. O recurso serd dirigido & autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se néo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, encaminhard o recurso com sua motivagéo &
autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisé@o no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

39.12. Na hipdtese da sangdo de declaragdo de inidoneidade, caberd apenas pedido de reconsideragéo
no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data da intimagéo, e serd decidido no prazo méximo
de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento, tal como o previsto no artigo 167, da Lei
Federal n°14.133/2021 ou outra legislagéo que vier a substitui-la.

39.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo teréo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

39.14. Apds decisdo final em regular processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditério
A CONCESSIONARIA, a critério do PODER CONCEDENTE, as multas poderdo ser objeto de
compensagdo monetdria com os futuros pagamentos devidos pelo PODER CONCEDENTE, na forma
do CONTRATO, inclusive mediante desconto dos montantes devidos a titulo de CONTRAPRESTAQAO

MENSAL EFETIVA.

39.15. Caso o PODER CONCEDENTE opte pela modalidade de compensacdo por meio de desconto na
CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA, deverd respeitar um desconto mensal de no maximo 10% (dez
por cento) sobre a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA.

39.15.1. Caso os valores da multa superem o percentual méaximo permitido na subcléusula
acima, o desconto equivalente ao valor da multa deverd ser parcelado em quantas
parcelas de CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA sejam necessdrias para fazer frente ao
pagamento integral da multa, respeitando o limite mensal de desconto.

39.15.2. O desconto na CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA poderd ser dispensado caso a
CONCESSIONARIA comprove, em documento assinado em conjunto com o FINANCIADOR,
que referido desconto ird impactar o cumprimento de convenants de seu
FINANCIAMENTO.

39.15.3. No caso previsto na subcléusula acima, a penalidade deverd ser quitada, & critério do
PODER CONCEDENTE, mediante desconto na CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA em
percentual inferior ao previsto na subcldusula 39.15, desde que acordado entre as
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PARTES, pelos outros meios indicados na subcl@usula 39.16, ou mediante pagamento
direto ao PODER CONCEDENTE.

39.16. O pagamento das multas poderd ser convertido em investimentos a serem realizados pela
CONCESSIONARIA, desde que aprovado pelo PODER CONCEDENTE, de acordo com sud
discricionariedade, e que os novos investimentos ndo prejudiquem ou substituam as obrigagdes
preexistentes da CONCESSIONARIA, observada a legislagdo de regéncia.

39.17. Caso o PODER CONCEDENTE ndo opte por nenhuma das opg¢des acima, o PODER CONCEDENTE
emitiré documento de cobranga contra a CONCESSIONARIA, que deverd pagar o valor em até 5
(cinco) dias Gteis, contados da data de recebimento da notificagéo

39.18. Apds a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA e decorrido o prazo sem o
pagamento pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE poderd executar o valor da multa por
meio da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

39.19. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importard na incidéncia automdatica de
corregcdo monetdria, bem como juros moratérios correspondentes & variagdo, pro rata, da taxa
SELIC, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento.

39.20.Apurando-se, no mesmo processo, a prdatica de 02 (duas) ou mais infragées pela
CONCESSIONARIA, aplicam-se cumulativamente as sangées cominadas caso as infragées ndo
sejam idénticas.

39.21. Quando se tratar de sangées aplicadas em decorréncia do mesmo tipo de descumprimento
contratual, em relagéo as quais tenham sido lavrados diversos autos, serdo elas reunidas em um
sO processo.

39.22. Caso a CONCESSIONARIA opte por reconhecer o cometimento da infragéo até o término do seu
primeiro prazo para manifestagdo e ndo apresentar defesa prévia, poderd efetuar o pagamento
da multa com desconto de 20% (vinte por cento) do seu valor, sem prejuizo de outras sangées que
venham a ser aplicadas.

39.23. Caso opte pela ndo interposi¢cdo de recurso, reconhecendo o cometimento da infragdo antes do
prazo final para a interposig@o, a CONCESSIONARIA poderd efetuar o pagamento da multa com
desconto de 10% (dez por cento) do seu valor.
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39.24.Nas infragées que comprovadamente decorram de forga maior ef/ou caso fortuito efou
configurem inexigibilidade de conduta diversa, ndo serd aplicavel penalidade & CONCESSIONARIA,
desde que o evento alheio & culpa e responsabilidade da CONCESSIONARIA seja a razéo direta e
imediata da conduta infracional.

39.24.1. Se identificado que a infragdo teria ocorrido, ainda que hipoteticamente néo se
verificasse o evento de forga maior ef/ou caso fortuito, serd aplicavel penalidade &
CONCESSIONARIA.

39.24.2. Para os fins de aplicagdo das penalidades, considera-se:

39.24.2.1. Forga maior e caso fortuito: o evento assim definido na forma da lei civil e que
seja causa direta e imediata de uma infragdo no dmbito do CONTRATO;

39.24.2.2. Inexigibilidade de conduta diversa: a situag@o que, apesar de configurar
infragéo prevista no presente CONTRATO, ndo resulta de culpa da CONCESSIONARIA,
que diligentemente adotou as medidas que Ihe cabiam para produzir resultado
diverso, devidomente demonstradas e inequivocamente comprovadas no
correspondente processo.

DA GOVERNANGA E SOLUGAO DE CONFLITOS
CLAUSULA 40 ESTRUTURA DE GOVERNANGCA

40.1. As PARTES deverdo instituir as COMISSOES, o GRUPO DE RESOLUCAO DE DISPUTAS e o COMITE DE
GESTAO DO CONTRATO, conforme previsto no ANEXO 12 — GOVERNANGA, que regerd a governanga
para a solugd@o de eventuais divergéncias, conflitos e controvérsias, sejam de natureza técnica,
sejam de natureza econémico-financeira.

CLAUSULA 41 DO COMPROMISSO ARBITRAL

41.1. Eventuais divergéncias entre as PARTES que ndo tenham sido solucionadas amigavelmente, na
forma da Cldusula 40 e do ANEXO 12 - GOVERNANGA, poderdo ser dirimidas por meio de
arbitragem, na forma da Lei Federal n° 9.307/1996 ou outra legisla¢édo que vier a substitui-la.

41.2. O disposto na subcldusula acima se aplica exclusivamente aos direitos patrimoniais disponiveis,
nos termos do art. 151 da Lei Federal n° 14.133/2021.
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41.3. A submiss@o de qualquer quest&o & arbitragem ndo exonera as PARTES do pontual e tempestivo
cumprimento das disposi¢ées deste CONTRATO, inclusive das determinagdes emanadas pelo
PODER CONCEDENTE previamente a data da submissé@o da questdo a arbitragem, até que uma
decisdo final em relagé@o & matéria discutida seja proferida.

41.4. A PARTE que requerer a instauragdo do procedimento arbitral deverd indicar, no momento da
apresentagdo de seu pleito, a cdmara responsdavel pela administragéo do litigio, que devera ser
escolhida nos termos da Lei Estadual n° 19.477/2011.

41.4.1. O procedimento arbitral observaré o Regulamento da Cédmara de Arbitragem adotada,
bem como o disposto na Lei Federal n® 9.307/1996 e na Lei Estadual n°19.477/201, e, ainda,
as disposicoes constantes deste CONTRATO.

41.5. A arbitragem seré conduzida no municipio de Belo Horizonte, utilizando-se a lingua portuguesa
como idioma oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

41.6. A CONCESSIONARIA arcard com os custos do procedimento de contratagdo da Camara Arbitral e
de todo o procedimento até que seja proferida a sentenga arbitral, independentemente da PARTE
que solicitar o inicio da arbitragem.

41.6.1. Fica excluida a possibilidade de fixagGo de honordrios de advogado nas decisdes
proferidas pelo Tribunal Arbitral ou pelo Grupo de Resolugdo de Disputas.

41.7. O Tribunal Arbitral serd composto por 3 (trés) arbitros de reconhecida idoneidade e conhecimento
da matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE indicar um deles, sendo o terceiro, a quem
caberd a presidéncia do Tribunal Arbitral, escolhido de comum acordo pelos arbitros indicados
pelas PARTES.

41.8. N&o havendo consenso entre os drbitros escolhidos por cada PARTE, o terceiro arbitro serd
indicado pelo 6rgéo ou entidade arbitral condutora da arbitragem, observados os termos e
condicdes aplicdveis previstos no seu regulamento.

41.9. Caso seja necessdria a obtencdo de medida cautelar ou de urgéncia antes da constituicéo do
Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solugdo de conflitos, as PARTES
poderdo requeré-las diretamente ao Poder Judicidrio.
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41.10. Cessa a eficacia da medida cautelar ou de urgéncia se a PARTE interessada néo requerer a
instituigdo da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivagdo da
respectiva decisdo.

41.10.1. Caso tais medidas se fagam necessdrias apds a instituicio da arbitragem, seu
requerimento deverd ser realizado diretamente ao Tribunal Arbitral.

41.11. As decis6es arbitrais ser@o definitivas para a divergéncia e vincularo as PARTES e seus
sucessores.

41.12. N&o havendo acordo entre as PARTES quanto & instauragdo do Tribunal Arbitral para a solugéo de
conflitos, as PARTES elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como o
Unico foro competente para dirimir quaisquer ddvidas, questdes, controvérsias ou litigios
decorrentes ou relacionados ao presente CONTRATO, renunciando expressamente a qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

DA INTERVENGAO DO PODER CONCEDENTE
CLAUSULA 42 DA INTERVENGAO

42.1. O PODER CONCEDENTE poderd, sem prejuizo das sangdes cabiveis e das responsabilidades
incidentes, a qualquer tempo, quando ndo se justificar a caducidade, intervir na CONCESSAO para
assegurar a regularidade e adequagdo das OBRAS, a continuidade dos SERVIGOS efou o
cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes pela CONCESSIONARIA.

42.2. Entre as situagdes que ensejam intervengdo, incluem-se:

42.2.1. Cessagdo ou interrupgdo, total ou parcial, pela CONCESSIONARIA, da execugdo da
IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA ou das atividades de gestdo, manutengdo, operagéo
e exploragdo dos SERVIGCOS no COMPLEXO DE SAUDE HOPE, conforme previstos neste
CONTRATO e seus ANEXQOS;

422.2. Deficiéncias graves na organizagéo da CONCESSIONARIA que comprometam o
cumprimento das obrigagdes e encargos assumidos no dmbito da CONCESSAQ;

42.2.3. Deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades objeto deste CONTRATO;
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42.2.4. Situagdes que ponham em risco 0 meio ambiente, a seguranga de pessoas ou bens, o
erdrio ou a salde publica da populagéo;

4225. Graves e/ou reiterados descumprimentos das obrigagées deste CONTRATO;
42.2.6. Utilizagéo da AREA DA CONCESSAO para fins ilicitos;

42.2.7. Omiss@o na prestagdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice d sua
atividade fiscalizatéria.

42.3. Eventuais custos adicionais decorrentes da intervengéo por interesse publico ensejardo a revis@o
do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

42.4. O instrumento de decretagdo de intervencgdo indicara:
42.4.1. Os motivos da intervengdo e sua necessidade;
42.4.2. O prazo;

42.4.3. Os objetivos e limites da intervencgdo; e
42.4.4. O nome e qualificagdo do interventor.

42.5. Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para instaurar
processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar
responsabilidades, que deverd ser conduzido pelo PODER CONCEDENTE e concluido no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, sob pena de se considerar invalida a intervengdo, assegurado a
CONCESSIONARIA o contraditério e a ampla defesa.

42.6. A decretacdo da intervengc@o levard ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA, sem afetar o curso regular dos seus negécios ou o seu normal funcionamento.

42.7. A funcdo de interventor poderd recair sobre agente dos quadros do PODER CONCEDENTE, pessod
especificamente nomeada, colegiado ou empresa, assumindo a CONCESSIONARIA os custos da
remuneragdo, se hecessdrio.

FHEMIG

FUNDACAO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS




PPP
Complexo de Saide 124

--10OPE
42.8. O interventor prestard contas e responderd pessoalmente pelos atos que praticar.
42.9. Dos atos do interventor caberd recurso ao PODER CONCEDENTE.

42.10. Para os atos de alienagéo e disposicdo do patriménio da CONCESSIONARIA, o interventor
necessitaré de prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE.

42.10.1. Nd&o serd decretada a intervengdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for
considerada indcua, injustamente benéfica & CONCESSIONARIA ou desnecessdria.

42.11. Serd declarada a nulidade da intervengdo se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE ndo
observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da ADMINISTRAGAO PUBLICA,
devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida & CONCESSIONARIA, sem prejuizo de seu
direito de indenizagdo.

42.12. Cessada a intervengdo e ndo tendo sido extinta a CONCESSAO, as atividades relativas & execugdo
do CONTRATO voltaréo a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

42.13. O PODER CONCEDENTE poderd, durante o periodo da intervengdo, suspender ou reduzir os
pagamentos da CONTRAPRESTAGAO PUBLICA, na medida proporcional a interrupgéo ou
diminuig&o na prestacdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA.

DA EXTINGAO DO CONTRATO

CLAUSULA 43  DAS HIPOTESES DE EXTINGAO DA CONCESSAO

43.1. A CONCESSAO serd extinta, observadas as normas legais aplicdveis, quando ocorrer:
43.1.1. Término do prazo contratual;
43.1.2. Encampacgdo;

43.1.3. Caducidade;
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43.1.4. Rescisdo;
43.1.5. Anulagdo;
43.1.6.  Faléncia e extingdo da CONCESSIONARIA;

43.1.7.  Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do
CONTRATO.

43.2. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE todos os BENS REVERSIVEIS, direitos e
privilégios transferidos & CONCESSIONARIA, na forma prevista neste CONTRATO.

43.3. No prazo de 12 (doze) meses anteriores a extingdo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA deverd

elaborar o RELATORIO PROVISORIO DE REVERSAO, submetendo-o & aprovagdo pelo PODER
CONCEDENTE.

43.4. O RELATORIO PROVISORIO DE REVERSAO retratard a situagéo dos BENS REVERSIVEIS e determinaré a
sua aceitagdo pelo PODER CONCEDENTE ou indicard a necessidade de reparos ou substituicées
sob a responsabilidade da CONCESSIONARIA que assegurem a observancia do dever de
manutengdo constante dos BENS REVERSIVEIS.

43.4.). Os eventuais reparos ou substituicdes serdo efetivadas pela CONCESSIONARIA e deverdo
ser contempladas no PLANO DE DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL.

43.5. As alteracgoées e substituigdes deverdo ser devidamente justificadas, especialmente quanto a sua
conveniéncia, necessidade e economicidade.

43.6. As dalteragdes e substituigbes realizadas com o objetivo de dar concretude ao dever de
manuten¢do dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA néo gerardo direito & indenizagdo ou
compensagdo em favor da CONCESSIONARIA.

43.7. Caso o PODER CONCEDENTE constate o descumprimento do dever de manutengéo dos BENS
REVERSIVEIS por parte da CONCESSIONARIA, deverd determinar a abertura do devido processo para
eventual aplicagéo de sangdo contra a CONCESSIONARIA.
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43.8. A CONCESSIONARIA promoverd a retirada de todos os bens ndo reversiveis, de acordo com o prazo
a ser pactuado no PLANO DE DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

43.9. Retirados os bens nd&o reversiveis e verificado o integral cumprimento do PLANO DE
DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL aprovado pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA elaborard
0 RELATORIO DEFINITIVO DE REVERSAO, no prazo de 30 (trinta) dias, cabendo ao PODER CONCEDENTE
aprova-lo no prazo de 15 (quinze) dias, com o objetivo de liberar a CONCESSIONARIA de todas as
obrigagdes inerentes d reversdo de bens.

43.10. Enquanto ndo expedido o RELATORIO DEFINITIVO DE REVERSAO nédo serd liberada a GARANTIA DE
EXECUGAO DO CONTRATO.

43.11. O PODER CONCEDENTE poderd, a seu exclusivo critério, suceder a CONCESSIONARIA nos contratos
de arrendamento ou locagéo de bens essenciais & prestagdo dos SERVICOS.

43.12. No caso de exting@io da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE poderd, a depender do evento
motivador da extingdo do CONTRATO e conforme previsdes deste capitulo:

43.12.1.  Assumir, direta ou indiretamente, a prestagdo das obrigagdes do CONTRATO, no local e
no estado em que se encontrarem;

43.12.2. Ocupar e utilizar os locais, instalagées, equipamentos, materiais e valer-se de pessoal
empregado na prestagdo das obrigagdées do CONTRATO, necessdrios & sua
continuidade;

43.12.3. Aplicar as penalidades cabiveis;

43.12.4. Reter e executar a GARANTIA DE EXECUGAO e seguros, quando pertinente, para
recebimento de multas administrativas e ressarcimento de eventuais prejuizos
causados pela CONCESSIONARIA.

43.13. O PODER CONCEDENTE poderé promover nova licitagdo do objeto do CONTRATO, atribuindo ao
futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizagdo decorrente da extingo do CONTRATO, seja
diretamente aos FINANCIADORES da antiga CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta, conforme o
caso.
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43.14. O disposto na subcldusula 43.13 ndo afasta ou prejudica o direito da CONCESSIONARIA de adotar
medidas de cobranga, a partir do momento em que se tornar exigivel a indenizagéo, e até que
ocorra o seu pagamento.

43.15. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd autorizar o ingresso na AREA DA
CONCESSAO, pelo PODER CONCEDENTE ou terceiros por ele autorizados, para realizagéo de estudos
ou visitas técnicas que visem & promogdo ou prosseguimento de processos licitatérios,
observadas, se pertinentes, regras ou procedimentos estabelecidos pela CONCESSIONARIA para
mitigar quaisquer impactos que tais ingressos possam causar as atividades desenvolvidas na

AREA DA CONCESSAO.
CLAUSULA 44 DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

44.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o termo do PRAZO DO CONTRATO, findando, por
consequéncia, as relagées contratuais entre as PARTES, com excegcdo daquelas expressamente
previstas neste CONTRATO e de obrigagées pds contratuais atribuidas & CONCESSIONARIA e ao
PODER CONCEDENTE.

44.2. Verificando-se o advento do termo final contratual, sem prejuizo de eventual sub-rogagéo da
SUCESSORA nos contratos em curso, d CONCESSIONARIA serd inteira e exclusivamente responsdvel
pelo encerramento de quaisquer relagdes contratuais de que seja parte, celebrados com
terceiros, ndo assumindo o PODER CONCEDENTE qualquer responsabilidade ou 6nus em relagdo a
tais contratagdes.

44.21. O PODER CONCEDENTE ndo assumird, salvo na hipétese do exercicio da prerrogativa de
sub-rogar-se em contratos celebrados pela CONCESSIONARIA,  qualquer
responsabilidade ou dnus quanto aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA, néo

sendo devida nenhuma indenizagdo & CONCESSIONARIA ou a terceiros pelo
encerramento de tais relagdes contratuais.

44.3. A CONCESSIONARIA deverd tomar as medidas necessdrias & facilitagdo das tratativas entre o
PODER CONCEDENTE e os terceiros por ele contratados visando garantir a possibilidade de
exercicio da prerrogativa mencionada na subclausula 44.2.1.

44.4. Constitui obrigagdo da CONCESSIONARIA cooperar com o PODER CONCEDENTE para que ndo haja
qualquer interrupgdo na prestagéo dos SERVIGOS ou deterioragdo dos BENS REVERSIVEIS, com o
advento do termo contratual e consequente extingdo deste CONTRATO, devendo, por exemplo,
cooperar na capacitagdo, para assungdo do SERVICO, da equipe do PODER CONCEDENTE, ou de

N

eventual SUCESSORA, colaborando na transicdo e no que for necessdrio d continuidade da
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exploragéo e manutengéo dos BENS REVERSIVEIS, resguardadas as situagdes de sigilo empresarial
devidamente justificadas e com a concorddncia do PODER CONCEDENTE.

44.5. Na Ultima REVISAO ORDINARIA que anteceder o término do PRAZO DO CONTRATO, as PARTES
deverdo antever eventuadis investimentos necessdrios d desmobilizagdo, sendo certo que tais
investimentos deverdo ser amortizados até o advento do PRAZO DO CONTRATO.

44.6. Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA ndo fard jus a qualquer indenizagdo
relativa a investimentos em BENS REVERSIVEIS.

CLAUSULA 45 DO REGRAMENTO GERAL DA INDENIZAGAO

45.1. Nas hipbteses de exting@o antecipada deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA terd direito a
indenizagdo, nos termos do art. 36 da Lei Federal n° 8.987/95, ou legislagdo que a substitua, das
parcelas dos investimentos realizados e vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizadas ou
depreciadas, e deverd considerar, para fins de célculo da indenizagdo, as seguintes premissas
metodolbgicas:

45.2. O método de amortizagdo utilizado no cdlculo seré o da linha reta (amortizagdo constante),
considerando o reconhecimento do BEM REVERSIVEL e 0 menor prazo entre (i) o termo final do
CONTRATO, ou (ii) a vida atil do respectivo BEM REVERSIVEL;

45.21. Nd&o serd@o considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros e outras
despesas financeiras capitalizdveis durante a FASE 1 - PLANEJAMENTO e FASE 2 -
CONSTRUCAOQ;

45.2.2. NG&o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-
operacionais capitalizGveis, assim consideradas aquelas realizadas previomente &
constituicdo formal da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO;

45.2.3. N&o ser@o considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de
construgdo;

45.2.4. Nd&o serdo considerados eventuais agios de aquisi¢ao;

45.2,5. Somente serdo considerados os custos e despesas que tenham sido reconhecidos
contabilmente pela propria CONCESSIONARIA, néo sendo considerados eventuais custos
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e despesas reconhecidos por acionistas ou partes relacionadas da CONCESSIONARIA,
ainda que em beneficio das atividades desenvolvidas ho dmbito do CONTRATO;

45.26. O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda n&o
amortizados ou depreciados seréd apurado a partir dos ativos intangiveis efou
financeiros da CONCESSIONARIA, e tendo como termo final a data da notificag@o da
extingdo do CONTRATO & CONCESSIONARIA, considerando as regras contdbeis,
notadamente a Interpretagéo Técnica ICPC 01 (R1), pronunciamentos e orientagées
relacionadas e, ainda, respectivas revisbes, todos emitidos pelo Comité de
Pronunciamentos Contdbeis — CPC, devidamente atualizado conforme o IPCA/IBGE do
ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual do pagamento
da indenizagdo;

45.2.7. Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica da subcldausula 45.2 acima, terdo
como limite maximo:

45.2.7.1. para os investimentos previstos originariamente no CONTRATO, os valores
indicados no ANEXO 13 — CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS, devidamente
atualizados conforme o IPCA/IBGE da data base original do CONTRATO até o ano
contratual do pagamento da indenizagdo;

45.2.7.2. os valores calculados para investimentos adicionais, previstos em aditivo
contratual, devidamente atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano contratual de
referéncia do preco previsto no aditivo até o ano contratual do pagamento da
indenizagdo; e

45.2.7.3. para demais investimentos em BENS REVERSIVEIS realizados, quando n&o houver
previs@o de investimento similar no ANEXO 13 — CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS,
os valores a serem aprovados pelo PODER CONCEDENTE, considerando valores
estimdveis & época da realizagdo dos correspondentes investimentos, com base
em notas fiscais, constantes do PNCP, e ou documentos comprobatoérios
andlogos, devidamente atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano contratual da
data base do valor destes investimentos até o ano contratual do pagamento da
indenizagdo.

45.2.8. Ndo serdo contabilizadas as parcelas de investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS
ainda ndo amortizadas ou depreciadas, caso tais investimentos tenham sido realizados
com valores provenientes do APORTE PUBLICO.
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45.3. Os BENS REVERSIVEIS que tenham sido incorporados ao ativo da CONCESSIONARIA por meio de
doagdo ou mediante indenizagéo do PODER CONCEDENTE ndo compordo o montante indenizével.

45.4. Eventuais custos com a reparacdo efou reconstrugéo dos BENS REVERSIVEIS entregues em
situagdo distinta daquela estabelecida neste CONTRATO e seus ANEXOS serdo descontados do
montante indenizavel.

45.5. O cdlculo da indenizagdo realizado na forma estabelecida nesta cldusula e nas subsequentes, e
seu efetivo pagamento em dambito administrativo, quando aceito pela CONCESSIONARIA,
corresponderd & quitag@o completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE
em decorréncia da extingdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou
judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes, inclusive, por lucros cessantes e danos
emergentes.

45.6. Se os valores de indenizagdo, calculados de acordo com o previsto nesta subcldusula e nas
subsequentes, estiverem sujeitos d incidéncia tributaria no momento de seu pagamento, o valor
a ser pago deverd ser elevado de modo a assegurar o recebimento, pela CONCESSIONARIA, de
valor liquido de tributos equivalente ao montante calculado para a indenizagdo.

45.7. Ao valor da indenizag&o devida & CONCESSIONARIA, calculado a partir da metodologia prevista
neste Capitulo, serd acrescido ou subtraido do valor relativo ao saldo de desequilibrios
econdmico-financeiros, a favor, respectivamente, da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE,
que ja sejam liquidos e exigiveis apds o0 encerramento do processo administrativo, em decisdo da
qual ndo mais caiba recurso em dmbito administrativo.

45.8. Da indenizagdo devida & CONCESSIONARIA, considerado o disposto na subcldusula 45.6, e exceto
na hipdtese de caducidade, seréo descontados, sempre na ordem abaixo e independentemente
de anuéncia da CONCESSIONARIA:

45.8.1. os valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a extingdo da CONCESSAO.

45.8.2. o saldo devido aos FINANCIADORES relativo a FINANCIAMENTOS que tenham como escopo
principal a captacdo de recursos para investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS,
acrescido dos juros contratuais pactuados nos respectivos instrumentos contratuais.

45.8.3. o valor das multas aplicadas & CONCESSIONARIA no dmbito da execugdo do CONTRATO,
em razdo de procedimentos transitados em julgado e/ou procedimentos sancionatérios
jé@ concluidos, em decisdo da qual ndo caiba mais recurso administrativo;
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45.8.4. o valor dos danos matericis comprovadamente causados pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE, reconhecidos em decis@o ndo mais sujeita a recurso administrativo.

45.9. O valor descrito na subclausula 45.1 poderd ser pago pelo PODER CONCEDENTE diretamente aos
FINANCIADORES.

45.10. O valor de penalidade, cujo processo administrativo estiver em andamento, quando da apurag¢éo
dos valores de indenizagdo, serd retido do valor da indenizagdo até o encerramento do processo
administrativo com decis@o da qual ndo caiba mais recurso, sendo este valor atualizado pelo
IPCA/IBGE, e pago & CONCESSIONARIA no caso de decisdo a ela favorével ao final do processo
administrativo.

45.11. Na hipotese de caducidade, os valores previstos nas subcléusulas 45.8.3 e 45.8.4 terdo prioridade
na ordem de descontos, em relagdo ao valor previsto na subcldusula 45.8.1.

45.12. A desoneragdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagdes decorrentes de outros contratos
de financiamento por ela contraidos para o cumprimento do CONTRATO, ndo abrangidos pela
subcldusula 45.8.2, poderd ser realizada por:

45.12.1. assungdo, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros por ele contratados, por sub-
rogacdo, perante os FINANCIADORES ou credores, mediante acordo entre tais partes, das
obrigagées contratuais remanescentes da CONCESSIONARIA, até o limite do valor devido
A CONCESSIONARIA apds os descontos previstos na subclé@usula 45.7, desde que haja
concorddncia dos FINANCIADORES; ou

45.12.2. pagamento de indenizagdo & CONCESSIONARIA, limitada ao montante de indenizagéo
calculado conforme disposto na subcldusula 45.8, da totalidade dos débitos
remanescentes que esta mantiver perante FINANCIADORES ou credores.

45.13. O valor referente & desoneragdo tratada na subcléusula 45.12 deverd ser descontado do montante
da indenizagdo devida & CONCESSIONARIA e ndo poderd, em nenhuma hipétese, superar o
montante total da indenizagdo devida.

45.14. O regramento geral de indenizagées previsto nesta é aplicavel a todas as hipbéteses de extingéo
antecipada, devendo sempre ser observado o pagamento de indenizagéo de itens especificos
constantes em cada uma das cldusulas de extingdo antecipada abaixo dispostas.
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CLAUSULA 46 DAENCAMPAGAO

46.1. O PODER CONCEDENTE poderd, a qualquer tempo, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a
sua retomada, por motivo de interesse publico devidamente justificado, mediante lei autorizativa
especifica e prévio pagamento de indenizagdo, nos termos previstos neste CONTRATO.

46.2. Em caso de encampagdo, além do disposto na Cldusula 45, a indenizagdo devida d&
CONCESSIONARIA deverd cobrir Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisbes e
indenizagdes que se fizerem devidos a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em
decorréncia do rompimento antecipado dos vinculos contratuais, devendo tais valores ser
compativeis com os praticados no mercado, em especial no caso de partes relacionadas, e estar
previstos expressamente em contrato ou decorrer de decis@o judicial, ndo sendo incluidos na
indenizagdo quaisquer valores referentes a lucros cessantes ou verbas andlogas, ainda que
previstos nos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA.

46.3. A indenizagdo devida em decorréncia da encampacgdo estd limitada aos valores estabelecidos
nesta Clausula, ndo sendo devidos quaisquer outros valores a titulo de indenizagdes, lucros
cessantes para além daqueles previstos nesta Clausula e/ou danos emergentes.

46.4. A indenizag@o deverd ser desembolsada até o exato momento da retomada da CONCESSAO
como condi¢do para que seja retomada.

CLAUSULA 47 DA CADUCIDADE

47.1. A inexecucgdo total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos em lei ou regulamento,
acarretard, a critério do PODER CONCEDENTE, e observadas as disposicées deste CONTRATO, a
declarag@o de caducidade da CONCESSAO, que serd precedida de competente processo
administrativo, garantindo-se o devido processo legal, especialmente o direito & ampla defesa e
ao contraditério pela CONCESSIONARIA, depois de esgotadas as possibilidades de solugéo
previstas neste CONTRATO, sem prejuizo da aplicagdo de sangdes contratuais.

47.2. A decisdo do PODER CONCEDENTE de decretar a caducidade da CONCESSAO, quando presente
uma ou mais das situagdes previstas nesta Cldusula, envolve um juizo de conveniéncia e
oportunidade por parte do PODER CONCEDENTE, que poderd, em face das peculiaridades da
situagdo, decidir pela aplicagéo de outras medidas previstas no CONTRATO que, 0o seu juizo,
melhor atendam ao interesse publico, a exemplo da aplicagdo de penalidades ou da decretagdo
de intervengdo na CONCESSAO, quando admissiveis.
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47.3. A caducidade da CONCESSAO poderd ser declarada nos seguintes casos, além daqueles
enumerados pela Lei Federal n° 8.987/1995, ou outra que a substitua, e sem prejuizo das demais
hipbteses previstas neste CONTRATO:

47.3.1. Perda ou comprometimento das condigbes econdmico-financeiras, técnicas ou
operacionais, necessdrias & prestagdo adequada do servigo concedido e & realizagdo
dos investimentos;

47.3.2. Descumprimento das cldusulas contratuais, disposigbes legais ou regulamentares

concernentes & CONCESSAO, que comprometam a continuidade dos servigos ou
qualidade e a seguranga dos USUARIOS, empregados ou terceiros;

47.3.3. Paralisagdo dos SERVICOS por culpa ou dolo da CONCESSIONARIA, ou se ela houver
concorrido para tanto, ressalvadas as hipoteses decorrentes de caso fortuito ou forga
maior, conforme previs@o neste CONTRATO.

47.3.4. Ndo atendimento da CONCESSIONARIA & intimagdo do PODER CONCEDENTE para, em 180
(cento e oitenta) dias, apresentar a documentagéo relativa & regularidade fiscal, social
e trabalhista, nos termos do art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021 ou legislagdo que a
substitua;

47.3.5. Descumprimento da obrigagéo de proceder & reposicéo do montante integral da
GARANTIA DE EXECUGAO, na hipdtese de cancelamento ou rescisdo da carta de fianga
bancéria ou da apélice de seguro-garantia e/ou ndo renovagdo destas com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento;

47.3.6. Nd&o manutengdo ou renovagdo da integralidade da GARANTIA DE EXECUGAO e seguros
exigidos e eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na execug&o dos seguros e
GARANTIA DE EXECUGAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipbteses ensejadoras de
execucdo;

47.3.7. Atribuicdo & CONCESSIONARIA de INDICE DE DESEMPENHO GERAL - IDG inferior a 50%
(cinquenta por cento), mesmo sem comprometimento da situagdo financeira da
CONCESSIONARIA, por pelo menos 3 (trés) trimestres consecutivos ou 6 (seis) trimestres
ndo consecutivos no periodo de 2 (dois) anos;

47.3.8. Transferéncia de CONTROLE da CONCESSIONARIA, ou oneragdo de suas agdes sem prévia
e expressa anuéncia da PODER CONCEDENTE, salvo no caso de assun¢gdo do CONTROLE
pelos FINANCIADORES, nos termos deste CONTRATO;
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47.3.9. Transferéncia da prépria CONCESSAO sem prévia e expressa anuéncia do PODER
CONCEDENTE;

47.3.10. Nd&o atendimento & intimagdo do PODER CONCEDENTE para regularizar a prestagdo dos
SERVICOS, observados os prazos estabelecidos, conforme o caso;

47.3.11. Na ocorréncia de reiterada oposicdo ao exercicio de fiscalizagéo, ndo acatamento das
determinagdes do PODER CONCEDENTE, reincidéncia ou desobediéncia ds normas de
operagdo e se as demais penalidades previstas neste CONTRATO se mostrarem
ineficazes;

47.3.12. Ocorréncia de desvio do objeto social da CONCESSIONARIA.

47.4. Quando o descumprimento contratual da CONCESSIONARIA caracterizar infragéo de natureza
continua ou mora da CONCESSIONARIA no cumprimento das obrigagées contratuais, o fato de o
PODER CONCEDENTE aplicar, ou ter aplicado, alguma das penalidades previstas neste CONTRATO,
ndo afasta a possibilidade de decretagdo da caducidade da CONCESSAO, quando este CONTRATO
assim o permitir, caso a CONCESSIONARIA, a despeito da(s) penalidade(s) aplicada(s), persista
em situagdo de infragdo contratual.

47.5. A instauragdo do processo administrativo para verificagéo de inadimplemento e decretagéo da
caducidade serd precedida de comunicagd@o @ CONCESSIONARIA, na qual deverdo ser apontados,
detalhadamente, os descumprimentos legais, contratudis e regulamentares cometidos,
concedendo-lhe prazo ndo inferior a 30 (trinta) dias para sanar as irregularidades apontadas.

47.5.1. No caso de irregularidades graves que ndo comportem sanagdo prévia, o PODER
CONCEDENTE poderd dar inicio diretamente ao procedimento de caducidade, sem
necessidade da comunicagdo prevista no item 47.5.

47.6. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou tome
providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem a efetiva capacidade de sand-
las, este instaurard o procedimento de caducidade.

47.7. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade serd
declarada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente do pagamento de indenizagdo prévia,
cujo valor serd apurado no curso do referido processo administrativo ou em processo
administrativo apartado.
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47.8. A declaragdo da caducidade implicard a imissdo imediata, pelo PODER CONCEDENTE, na posse de
todos os bens e na responsabilidade da CONCESSIONARIA por toda e qualquer espécie de énus,
multas, penalidades, indenizagdes, encargos ou compromissos com terceiros, notadamente em
relacdo a obrigagées de natureza trabalhista, tributéria e previdencidria.

47.9. A caducidade da CONCESSAO autorizard o PODER CONCEDENTE a:
47.9.1. Assumir a execugdo do objeto do CONTRATO, no local e no estado em que se encontrar;

47.9.2. Ocupar e utilizar os locais, instalagdes, equipamentos, materiais e recursos humanos
empregados na execugdo do SERVICO, desde que necessdrios d sua continuidade;

47.9.3. Reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO, para ressarcimento dos prejuizos sofridos
pelo PODER CONCEDENTE;

47.9.4. Reter eventuais créditos da CONCESSIONARIA decorrentes do CONTRATO, nos casos em
que a GARANTIA DE EXECUCAO ndo se mostrar suficiente para ressarcir o PODER
CONCEDENTE, e até o limite dos prejuizos causados.

47.10. Os créditos retidos na forma da subcldusula 47.9.4, que eventualmente excedam o necessdrio ao
pagamento dos valores devidos ao PODER CONCEDENTE serdo liberados & CONCESSIONARIA
quando do cdlculo e pagamento da indenizagdo devida.

47.11. A declaragéo de caducidade ndo exime a CONCESSIONARIA do ressarcimento dos prejuizos que
esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, ainda que seus efeitos repercutam
apobs a extingdo da CONCESSAO.

47.12. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo eventualmente devida, ndo resultaré
ao PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, énus,
obrigagées ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA, inclusive
débitos trabalhistas e previdencidrios.

47.13. A indenizagdo devida pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia da caducidade estd limitada aos
valores pagos na forma estabelecida nesta Clausula, ndo sendo devidos quaisquer outros valores
a titulo de indenizagées, lucros cessantes e/ou danos emergentes.
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CLAUSULA 48 DARESCISAO

48.1. O CONTRATO poderd ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento das obrigagées do PODER CONCEDENTE, mediante agdo judicial especialmente
intentada para esse fim, nos termos do artigo 39, da Lei Federal n° 8.987/1995, ou outra que a
substitua.

48.2. Os SERVIGOS, objetos da CONCESSAO, e os SERVIGOS FINALISTICOS néo poderéo ser interrompidos
ou paralisados até o trénsito em julgado da decis@o judicial que determinar a rescisdo do
CONTRATO.

48.3. A indenizagdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, j@ descontados os valores
porventura existentes das multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA, serd
calculada nos mesmos termos previstos na Cléusula 46.

48.4. O CONTRATO também poderd ser rescindido por consenso entre as PARTES, situagdo na qual
devem ser acordados eventuais valores indenizatérios devidos s PARTES e compartilhados os
custos da rescisdo.

48.5. Poderdo dar ensejo & rescis@o, independentemente de acordo entre as PARTES no momento da
extingdo, as hipéteses descritas nas subclausulas 6.3, 27.5, 34.6 e 34.9.

48.6. Para cada uma das hipbteses previstas as indenizagdes devidas seréo calculadas levando-se em
consideragdo os seguintes elementos:

48.6.1. para o caso de extingdo do CONTRATO decorrente da materializagdo do evento previsto
na subcldusula 6.3., a CONCESSIONARIA fard jus apenas & restituicdo do valor recolhido
para a B3, como previsto no subcléusula 6.3.5.

48.6.2. para o caso de extingdo do CONTRATO decorrente da materializagdo do evento previsto
na subcldusula 27.5, a indenizagdo serd calculada conforme encampacdo, ndo sendo
devidos os lucros cessantes.

48.6.3. para o caso de extingdo do CONTRATO decorrente da materializagdo do evento previsto
nas subcldusulas 34.6 e 34.9, a indenizagdo serd calculada de acordo com o0 mesmo
regramento previsto para casos de encampagdo.
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CLAUSULA 49 DA ANULAGAO

49.1. O CONTRATO poderd ser anulado em caso de ilegalidade insanével no processo licitatério, na
formalizagdo do CONTRATO ou em cldusula essencial que comprometa a prestagdo do servico,
por meio do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificagdo enviada de uma
PARTE & outra, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

49.2. Se a ilegalidade mencionada na subcldusula 49.1 acima néo decorrer de ato praticado pela
CONCESSIONARIA e for possivel sua convalidagdo com o aproveitamento dos atos realizados, as
PARTES deverdo se comunicar, objetivando a manutengéo do CONTRATO.

49.3. O CONTRATO poderd ser extinto por anulagéo, mediante as seguintes hipbteses:

49.3.1. se a anulagdo ndo decorrer de fato imputdvel & CONCESSIONARIA ou a seus acionistas,
atuais ou pretéritos, a indenizagdo serd equivalente & calculada para a hipbtese de
exting@o antecipada do CONTRATO por caso fortuito ou forga maior;

49.3.2. seaanulagdo decorrer de fato imputével & CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais
ou pretéritos, a indenizagdo seré@ equivalente & calculada para a hipdtese de extingdo
antecipada do CONTRATO por caducidade; e

49.3.3. se a anulagdo decorrer de fato imputdvel ao PODER CONCEDENTE, a indenizagdo serd
equivalente & calculada para a hipdtese de extingdo antecipada do CONTRATO por
encampacgdo.

CLAUSULA50 DA FALENCIA E EXTINGAO DA CONCESSIONARIA

50.1. A CONCESSAO serd extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada por sentenca
transitada em julgado ou ho caso de recuperagdo judicial, neste caso, que prejudique a execucdo
do CONTRATO.

50.2. Decretada a faléncia ou concedida a recuperagdo judicial, o PODER CONCEDENTE imitir-se-& na
posse de todos os BENS REVERSIVEIS e assumird imediatamente a execugdo do objeto do presente
CONTRATO.

50.3. Na hipétese de extingGio da CONCESSIONARIA por decretacdo de faléncia, ou concesséo de
recuperacdo judicial, neste caso, que prejudique a execugdo do CONTRATO, ou, ainda, na hipdtese
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de dissolu¢gdo da CONCESSIONARIA por deliberagéo de seus acionistas, aplicar-se-do as mesmas
disposigbes referentes & caducidade da CONCESSAO, com instauragdo do devido processo
administrativo para apuragdo do efetivo prejuizo e determinagdo das sangdes aplicaveis.

50.4. N&o serd realizada partilha do eventual acervo liquido da CONCESSIONARIA extinta entre seus
acionistas antes do pagamento de todas as obrigagdes com o PODER CONCEDENTE.

DAS DISPOSIGOES FINAIS
CLAUSULA 51 DO ACORDO COMPLETO

51.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO, seus ANEXOS e APENDICES constituem a totalidade
dos acordos que regulam a CONCESSAO.

CLAUSULA 52 DAS COMUNICAGOES

52.1. As comunicag¢des e as notificagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas,
preferencialmente, na seguinte ordem:

52.1.1. Pelo Sistema Eletronico de Informagdes do Estado de Minas Gerais — SEl, ou outro sistema
que vier a substitui-lo;

52.1.2. Por correio eletrénico, com confirmagdo de recebimento;
52.1.3. Por meio do protocolo geral do Estado;
52.1.4. Por correio registrado, com aviso de recebimento.

52.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, os seguintes enderegos comercial
e eletrénico, respectivamente:

PODER CONCEDENTE: FHEMIG. Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa
Jodo Paulo I, 4.001, Prédio Gerais, 13° andar — Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-901.
presidencia@fhemig.mg.gov.br; ppp.hope@fhemig.mg.gov.br.

FHEMIG

FUNDACAO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS




PP
Complexo de Saude 139

--10OPE

CONCESSIONARIA: SPE HOPE. Avenida Getulio Vargas, n° 1245, 2° andar, Bairro Savassi, Belo
Horizonte/MG, CEP 30.112-024. felipe.campos@hope-br.com; flavio.lanza@integra-br.com;
giselle.batista@hope-br.com

52.3. As PARTES poderéo modificar seus enderegos comercial e eletrénico, mediante prévia
comunicagdo, sem necessidade de aditivo.

52.4. Todos as comunicagdes e documentos relacionados ao CONTRATO e & CONCESSAO deverdo ser
redigidos em portugués do Brasil ou oficialmente traduzidos para esta lingua.

52.5. Em caso de conflito ou inconsisténcia, a vers@o da lingua portuguesa deverd prevalecer.
CLAUSULA 53 DA CONTAGEM DE PRAZOS

53.1. Os prazos estabelecidos neste CONTRATO contar-se-Go em dias corridos, salvo se estiver feita
expressamente a referéncia a dias Uteis, bem como serd considerado que os semestres se iniciom
nos meses de janeiro e julho de cada ano civil.

53.2. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o dia final.

53.3. Para fins deste CONTRATO e seus ANEXOS, os anos de CONCESSAO seréio contados a partir da DATA
DE EFICACIA.

CLAUSULA 54 DO EXERCICIO DE DIREITOS

54.1. O nd&o-exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a quaisquer das
PARTES por este CONTRATO néo importa na rendncia a este direito, ndo impede o seu exercicio
posterior e ndo constitui novagdo da respectiva obrigagdo, salvo previsdo expressa em sentido
contrdrio no CONTRATO e seus ANEXOS.

CLAUSULA 55 DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA DAS CLAUSULAS

55.1. Cada clausula, subcldusula, disposi¢do, item e alinea deste CONTRATO e seus ANEXOS constituem
um compromisso independente e distinto, devendo ser interpretada, sempre que possivel, de
modo a se tornar vdlida e eficaz & luz da legislagdo aplicdvel.
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55.2. Caso alguma das disposicées deste CONTRATO seja considerada ilicita, invélida, nula ou
inexequivel por decis@o judicial, deverd ser julgada separadamente do restante do CONTRATO, e
substituida por disposigdo licita e similar, que reflita as intengdes originais das PARTES,
observando-se os limites da lei. Todas as demais disposi¢des continuaréo em pleno vigor e efeito,
ndo sendo prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 56 DO FORO

56.1. Quando a ESTRUTURA DE GOVERNANGA e os mecanismos de resolugdo de conflitos ndo forem
suficientes para resolver controvérsias e disputas, fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte
como insténcia judicial para esse fim.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢cées e condi¢cdes do presente CONTRATO, as PARTES
o assinam em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presenga das testemunhas, que também o assinam,
para que se produzam seus legais e juridicos efeitos.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrénica.
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